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No Fe.d.‘? Documepto.- Pémalo o Resumen motivo/cambio Doc.de
emision inciso Respaldo
Se modifica, paraque en lo adelante diga:
Pliego de Bases y Condiciones| Estagarantia deberaser por un periodo de un (01) afio contado a partir de la Recepcion Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier
3101/ |9 y
1 000 pagina 22/ 115 Garantia reparacion que surja por algin defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la Obra. La garantia debera ser otorgada por una N/A
IAdicional, segundo parrafo compaiiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de la Entidad Contratante. Esto en adicién a lo establecido en los articulos
1792 y siguientes del Cadigo Civil Dominicano.
. N Se modifica, paraque en lo adelante diga:
3101/ Pliego de Bases y Condiciones|
2 agina 25/ 2.4 Condiciones de| Los pagos se realizaran segun las cubicaciones presentadas por el contratista, las cuales serén revisadas y aprobadas por el Departamento de N/A
2022 P38
Pago, segundo parrafo Ingenieria y Servicios Generales. Estos pagos se haran en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha en que la cubicacion sea
certificada por EI Supervisor
Se elimina el documento requerido:
31001/ Eggﬁ; gg / ZB ?szego)éuangl;?;zlgrl]e: 9. Certificacion del Departamento de Ingenieria y Servicios Generales donde se indique que los trabajos realizados fueron recibidos a la entera N/A
3 2022 S pﬁnt 59 satisfaccion, y dentro de los plazos establecidos. Solo aplica en caso de que un oferente haya resultado adjudicatario de una obra por parte de la
' DGlL.
Se elimina el siguiente parrafo:
Pliego de Bases y Condiciones En caso de que LA DGIl compruebe que, los bienes no tengan la certificacion anti-hongos, antibacterial, anti-moho, formulado bajo la normativa
bagina 49/ 6.3.1 Penalidades/ Japonesa JIS 72801 esta procedera a notificarle dicha situacion a EL PROVEEDOR, a través de medios electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta un
Fonali dades. bor incumplimiento plazo de tres (3) dias calendarios para que proceda a la subsanacion correspondiente. Si EL PROVEEDOR no obtempera con lo requerido, transcurrido
3101/ ke las especificaciones técnicas este plazo adicional otorgado, se le aplicara una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total contratado por cada dia o fraccion de dia en que no
4 2022 ountob | se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de tres (3) dias luego del requerimiento de LA DG, la N/A
' penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia o fraccién de dia, a partir del
dia cinco (5), en que se haya requerido la subsanacion; y, por ultimo, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de diez (10) dias y EL
Borrador de Contrato B-002-2022 PROVEEDOR no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable sera equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato por cada dia o
fraccion de dia en que no se hayan entregado las renovaciones de licenciamientos y las licencias adquiridas, sin perjuicio de que, a opcién de LA DG,
se proceda a la terminacion del contrato por dichos incumplimientos.
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