REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC 401-50625-4

ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO 016-2022 DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), QUE APRUEBA LA EVALUACION TECNICA Y
HABILITA A LA APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS DEL PROCEDIMIENTO DE
COMPARACION DE PRECIOS NUMERO DGII-CCC-CP-2022-0001, PARA EL PROYECTO DE
REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFALTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA
METROPOLITANA, REACONDICIONAMIENTO DEL LADO EXTERIOR DE LAS VENTANAS, SEDE CENTRAL
Y REMODELACION BANOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEO ADMINISTRACION LOCAL SAN
CARLOS, DGIL DIRIGIDO A MIPYMES

En la sede central de la Direccién General de Impuestos Internos (DGII), ubicada en la avenida México niimero
48, sector Gascue, de la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Repiblica
Dominicana, siendo las tres horas de la tarde (3:00 pm), hoy diez (10) del mes de marzo del afio dos mil
veintidés (2022), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de esta institucién,
debidamente integrado por los sefiores por los sefiores Freddy Torres Aybar, Subdirector de Fiscalizacién,
Presidente; Yorlin L. Vasquez Castro, Asesora Legal; Pedro Figueroa Guilamo, Gerente Administrativo y
Financiero, Miembro; Adriana Almonte Duran, Gerente de Planificacion Estratégica, Miembro; y José
Miguel Fernindez de la Cruz, Encargado del Departamento de Libre Acceso a la Informacién Publica,
Miembro.

Antes de dar inicio a la reunién se verificé si existia el quérum necesario para emitir resoluciones validasy al
determinar que se encontraban todos presentes se procedié a dejar abierta la sesién, comunicando a los
presentes que esta reunién habia sido convocada para conocer y decidir sobre lo dispuesto en el encabezado
de este acto.

VISTAS:

1. La Constitucién de la Repiiblica Dominicana proclamada el trece (13) del mes de junio del afio dos mil
quince (2015).

2. La Ley niimero 107-13, de fecha ocho (8) del mes agosto del afio dos mil trece (2013), sobre los
derechos de las personas en sus relaciones con la Administracién y de Procedimiento Administrativo.

3. La Ley numero 340-06, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil seis (2006), sobre
compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones.

4. El Decreto numero 543-12, de fecha seis (6) del mes de septiembre del afio dos mil doce (2012),
contentivo del Reglamento de aplicacidon de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras.

5. Las solicitudes de compras nimeros 19580, 19638 y 19639, de fecha cinco (5) del mes de enero del
afio dos mil veintidés (2022), realizada por el Departamento de Proyectos y Mantenimiento de
Infraestructura Fisica y tramitada por la responsable de la Unidad Operativa de Compras.

6. La certificacién de fondos nimero CF-CP-2022-0002, de fecha cinco (5) del mes de enero del afio dos
mil veintidés (2022), emitida por la Gerencia Administrativa y Financiera, por un monto de diez
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millones setecientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 27/100
centavos (RD$10,772,688.27).

El proyecto del pliego de condiciones especificas para la compra de bienes y servicios conexos,
correspondiente al procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, para
¢l proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la Zona
Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y
Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos,
dirigido a Mipymes.

Las especificaciones técnicas para la compra de bienes y servicios conexos, correspondiente al
procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, para el proyecto de
reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la Zona Metropolitana,
Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y Remodelacién Bafios de
Damasy Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes.

El acto administrativo nimero 005-2022, de fecha veinte (20) del mes de enero del afio dos mil
veintidés (2022), emitido por este Comité de Compras y Contrataciones.

. La convocatoria a participar en el procedimiento de comparacién de precios ndmero DGII-CCC-CP-

2022:0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas,
Sede Central y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local
San Carlos, dirigido a Mipymes, publicada en fecha treinta y uno (31) del mes de enero del afio dos
mil veintidds (2022).

. La primera compulsa del acto auténtico ndmero 5-2022, de fecha quince (15) del mes de febrero del

afio dos mil veintidés (2022), instrumentado por el licenciado Jorge Elizardo Matos de la Cruz, Notario
Publico de los del Ntimero para el Distrito Nacional.

. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés

(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidds (2022), realizada a la oferente Skyline
Construcciones, S.R.L., correspondiente al procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-
CCC-CP-2022-0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en
techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las
ventanas, Sede Central y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo
Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes.

. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés

(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), realizada a la oferente Avi Constructora,
S.R.L., correspondiente al procedimiento de comparacion de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-
0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de
locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede
Central y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San
Carlos, dirigido a Mipymes.

La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha siete (7)
del mes de marzo del afio dos mil veintidos (2022), realizada a la oferente Constructora Cruz Muioz,
S.R.L, correspondiente al procedimiento de comparacion de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-
0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de
locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede
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Central y Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San
Carlos, dirigido a Mipymes.

15. La circular de notificacion de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés
(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022}, realizada a la oferente Imaginarium
Disefios & construccion, S.R.L., correspondiente al procedimiento de comparacién de precios
ntdmero DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y
lona asfaltica en techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado
exterior de las ventanas, Sede Central y Remodelacion Bafios de Damasy Caballeros en Parqueo
Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes.

16. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés
(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidds (2022), realizada a la oferente Hengel, S.R.L,,
correspondiente al procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, por
concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la
Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y
Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos,
dirigido a Mipymes.

17. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés
(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), realizada a la oferente Consustruc, S.R.L.,
correspondiente al procedimiento de comparacion de precios numero DGII-CCC-CP-2022-0001, por
concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos de locales de la
Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y
Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos,
dirigido a Mipymes.

18. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés
(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), realizada a la oferente Ingarben, S.R.L.,
correspondiente al procedimiento de comparacién de precios ntimero DGII-CCC-CP-2022-0001, por
concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos de locales de la
Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y
Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos,
dirigido a Mipymes.

19. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés
(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), realizada a la oferente Motyka, S.R.L,,
correspondiente al procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, por
concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y
Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlo
dirigido a Mipymes.

20. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés

(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), realizada a la oferente Proyecto Civiles y
Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCA), correspondiente al procedimiento de comparacién de
precios niimero DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de
fino y lona asfaltica en techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del
lado exterior de las ventanas, Sede Central y Remodelacion Baiios de Damas y Caballeros en
Parqueo Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes.
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21. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés
(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), realizada a la oferente Terminaciones
Dominicana, S.R.L. (TERMIDOM), correspondiente al procedimiento de comparacién de precios
niimero DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y
lona asfaltica en techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado
exterior de las ventanas, Sede Central y Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo
Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes.

22. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés
(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), realizada a la oferente Constructora Viasan
& Asociados, S.R.L., correspondiente al procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-
CP-2022-0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en
techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las
ventanas, Sede Central y Remodelacion Bafos de Damas y Caballeros en Parqueo
Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes.

23. La circular de notificaciéon de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha veintitrés
(23) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), realizada a la oferente Procitrom, S.R.L.,
correspondiente al procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, por
concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la
Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y
Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parquec Administracion Local San Carlos,
dirigido a Mipymes.

24. Las documentaciones subsanables depositadas por las entidades comerciales Skyline
Construcciones, S.R.L.; Avi Constructora, S.R.L.; Constructora Cruz Muiioz, S.R.L.; Imaginarium
Disefios & Construccion, S.R.L.; Hengel, S.R.L.; Consustruc, S.R.L.; Ingarben, S.R.L.; Motyka, S.R.L.;
Proyecto Civiles y Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCA); Terminaciones Dominicana, S.R.L.
(TERMIDOM); Constructora Viasan & Asociados, S.R.L; y, Procitrom, S.R.L.

25. La evaluacién técnica, de fecha quince (15) del mes de marzo del afio dos mil veintidds (2022), emitida
por los peritos, sefiores Miguel Martinez, Encargado de la Seccién de Seguimiento y Mantenimiento de
Infraestructura Fisica; Jafred Torres, Ingeniero Civil de la Seccién de Seguimiento y Mantenimiento de
Infraestructura Fisica; y, Cristian Mateo, Ingeniero Electrénico, Seccién de Seguimiento y
Mantenimiento de Infraestructura Fisica.

26. El checklist, de fecha siete (7) del mes de marzo del afio dos mil veintidés (2022), emitido por el
Departamento de Compras, relativo a la solicitud de elaboracién de acto administrativo de aprobacién
de evaluacién técnica y habilitacién para la apertura y lectura de las ofertas econémicas
correspondientes al procedimiento de comparacién de precios numero DGII-CCC-CP-2022-0001, por
concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfiltica en techos de locales de la
Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y
Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos,
dirigido a Mipymes.

27. Elinforme consolidado de habilitacién a Sobre B, de fecha quince (15) del mes de marzo del afio dos
mil veintidés (2022), correspondiente al procedimiento de comparacion de precios ndmero DGII-CCC-
CP-2022-0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en
techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las
ventanas, Sede Central y Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo
Administracion Local San Carl, emitido por el Departamento de Compras.
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CONSIDERANDO: Que en fecha veinte (20) del mes de enero del afio dos mil veintidds (2022), fue emitido el
acto administrativo nimero 005-2022, que aprueba el procedimiento de comparacién de precios nimero
DGII-CCC-CP-2022-0001, v designa los peritos para la evaluacion de las ofertas a ser presentadas para la
proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la Zona
Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y Remodelacion
Baiios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes.

CONSIDERANDO: Que en fecha treinta y uno {31) del mes de enero del afio dos mil veintidés (2022), fue
publicada la convocatoria al procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001,
tanto en el portal institucional como en el transaccional, de conformidad con lo establecido en el articulo 65
del Decreto nimero 543-12.

CONSIDERANDO: Que en fecha quince (15) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), tuvo lugar
el acto auténtico de recepcién de Sobres Ay B y apertura ofertas técnicas “Sobres A”, instrumentado mediante
el acto auténtico nimero 5-2022, por el licenciado Jorge Elizardo Matos de la Cruz, Notario Piblico de los del
Numero para el Distrito Nacional, en el cual se establece que las unicas oferentes que presentaron propuestas
para el procedimiento indicado fueron las sociedades comerciales Skyline Construcciones, S.R.L.; Megamax
Dominicana, S.R.L.; Avi Constructora, S.R.L.; Constructora Cruz Muiioz, S.R.L.; Imaginarium Disefios &
Construccién, S.R.L.; Hengel, S.R.L.; Consustruc, S.R.L,; Ingarben, S.R.L.; Motyka, S.R.L.; Proyecto Civiles
y Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCA); Terminaciones Dominicana, S.R.L. (TERMIDOM);
Constructora Viasan & Asociados, S.R.L; y, Procitrom, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento fue desestimada la oferta presentada por la entidad
comercial Megamax Dominicana, S.R.L., ya que incluyo su oferta econémica “Sobre B” los documentos de la
oferta técnica “Sobre A”, en el cronograma de ejecucién de obra y en el plan de trabajo para el Lote I, no
obstante, no fue asi para el lote II, por lo que se le pidié los documentos a subsanar, sin embargo incurrieron
en el mismo error incluyeron su oferta econémica en el cronograma de ejecucién de obra, razén por la cual
fue excluida su oferta por ambos lotes, en virtud de lo establecido en el punto 2.14.1 Errores no subsanables
del pliego de bases y condiciones.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Skyline
Construcciones, S.R.L,, la subsanacién de: a) certificacién emitida por la TSS, vigente; b) declaracién jurada
del oferente; c) certificacion de Mipymes, vigente; d) cronogramas de ejecucién de obra elaborado por {tems
generales del proyecto para los lotes [ y I1I; €) plan de trabajo para el lote I; f) plantillade personal del oferente
(SNCC.F.037) para el lote I; y, g) fichas técnicas del fabricante, de acuerdo a lo requerido en los criterios para
los lotes I y 111. A tales fines, se le comunicé que la fecha limite para depositar lo requerido era el dfa miércoles
veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), por lo que en fecha veintiocho (28) del
mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), la sociedad comercial Skyline Construcciones, S.R.L.,
deposité la documentaci6n solicitada anteriormente, de conformidad con lo requerido.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Avi
Constructora, S.R.L., la subsanacién de: a) cronograma de ejecucién de obra para lotes I, Il y IlI; y, b) fichas
técnicas del fabricante de acuerdo a lo requerido en los criterios de evaluacion técnica para el lote [, IT'y 111 A
tales fines, se le comunicé que la fecha limite para depositar lo requerido era el dia miércoles veintiocho (28)
del mes de febrero del afio dos mil veintidos (2022), por lo que en fecha veintiocho (28) del mes de febrero
del afio dos mil veintidés (2022), la sociedad comercial Avi Constructora, S.R.L., deposité la documentacion
solicitada anteriormente, de conformidad con lo requerido.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Constructora
Cruz Mufioz, S.R.L., 1a subsanaci6n de: a) certificacién emitida por la TSS, vigente. A tales fines, se le comunicé
que la fecha limite para depositar lo requerido era el dia lunes siete (7) del mes de febrero del aflo dos mil
veintidés (2022), por lo que en fecha veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil veintidds (2022), la
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sociedad comercial Constructora Cruz Muifioz, S.R.L., deposit6 la documentacién solicitada anteriormente,
de conformidad con lo requerido.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Imaginarium
Disefios & Construccién, S.R.L., la subsanacién de: a) la ficha técnicas del fabricante de acuerdo a lo
requerido en los criterios de evaluacién técnica para el lote I. A tales fines, se le comunicé que la fecha limite
para depositar lo requerido era el dfa siete (7) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), por lo que
en fecha siete (7) del mes de febrero del afio dos mil veintidds (2022), la sociedad comercial Imaginarium
Disefios & Construccién, S.R.L., depositd la documentacién solicitada anteriormente, de conformidad con lo
requerido.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicitd a la entidad comercial Hengel, S.R.L., la
subsanacion de: a) el resumen de experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045); y b) las fichas
técnicas del fabricante de acuerdo a lo requerido en los criterios de evaluacién técnica para los lotes I y I1I. A
tales fines, se le comunico que la fecha limite para depositar lo requerido era el dia miércoles veintiocho (28)
del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), por lo que en fecha veinticinco (25) del mes de febrero
del afio dos mil veintidés (2022), la sociedad comercial Hengel, S.R.L., deposité la documentacién solicitada
anteriormente, de conformidad con lo requerido.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Consustruc,
S.R.L., la subsanacién de: a) cronograma de ejecucién de obra para el lote I; y, b) la ficha técnica del fabricante
de acuerdo a lo requerido en los criterios de evaluacién técnica para el lote I. A tales fines, se le comunicé que
la fecha limite para depositar lo requerido era el dfa miércoles veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos
mil veintidés (2022), porlo que en fecha veinticinco (25) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022),
la sociedad comercial Consustruc, S.R.L., deposité la documentacién solicitada anteriormente, de
conformidad con lo requerido.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Ingarben, S.R.L.,
la subsanacion de: a) copia del acta de asamblea general ordinaria, vigente; b) el resumen de experiencia
profesional propuesto (SNCC.D.045) para el lote IlI; y, c) la ficha técnica del fabricante de acuerdo a lo
requerido en los criterios de evaluacién técnica para el lote I11. A tales fines, se le comunicé que la fecha limite
para depositar lo requerido era el dfa miércoles veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil veintidés
{2022), por lo que en fecha veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil veintidos (2022), la sociedad
comercial Ingarben, S.R.L., deposité la documentacién solicitada anteriormente, de conformidad con lo
requerido.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Motyka, S.R.L,,
la subsanacion de: a) resumen de la experiencia personal profesional propuesto (SNCC.D.045). A tales fines,
se le comunicé que la fecha limite para depositar lo requerido era el dia miércoles veintiocho (28) del mes de
febrero del afio dos mil veintidds (2022), por lo que en fecha veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos
mil veintidés (2022), la sociedad comercial Motyka, S.R.L., deposité la documentacién solicitada
anteriormente, de conformidad con lo requerido.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Proyecto Civiles
y Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCA), la subsanacién de: a) el cronograma de ejecucién de la obra para
loslotes 1, Iy 111; b) el plan de trabajo de los lotes I, 1 y I11; ¢) la plantilla de personal del oferente (SNCC.F.037)
para los lotes I, Il y III; y, d) la ficha técnica del fabricante de acuerdo a lo requerido en los criterios de
evaluacién técnica para los lotes 1, I y 111, A tales fines, se le comunicé que la fecha limite para depositar lo
requerido era el dia miércoles veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022), porlo que
en fecha veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil veintidés (2022}, la sociedad comercial Proyecto
Civiles y Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCA), deposité la documentacién solicitada anteriormente, de
conformidad con lo requerido.
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CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Terminaciones
Dominicana, S.R.L. (TERMIDOM), la subsanacion de: a) la declaracion jurada del oferente; b) la copia de acta
de asamblea general ordinaria, vigente; c) el resumen de experiencia del personal profesional propuesta
(SNCC.D.045) para el lote |; d) el cronograma de ejecucion de la obra para los lotes 'y II; y, €] la ficha técnica
del fabricante de acuerdo alo requerido en los criterios de evaluacién técnica para los lotes 1 y I1. A tales fines,
se le comunicé que la fecha limite para depositar lo requerido era el dia miércoles veintiocho (28) del mes de
febrero del afio dos mil veintidds (2022), la sociedad comercial Terminaciones Dominicana, S.R.L.
(TERMIDOM), no deposit6 la documentacidn solicitada anteriormente, por lo que este Comité de Comprasy
Contrataciones procede a desestimar su oferta en virtud de lo establecido en el articulo 93 del Decreto nimero
543-12, que faculta a la entidad contratante a rechazar toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los
pliegos de condiciones.

CONSIDERANDQ: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Constructora
Viasan & Asociados, S.R.L., 1a subsanacion de: a) el cronograma de ejecucién de la obra para lotes [, [l y IlI;
b) el plan de trabajo para los lotes I, Il y I1l; y ¢) la ficha técnica del fabricante de acuerdo a lo requerido en los
criterios de evaluacién técnica para los lotes I, Il y 111, A tales fines, se le comunicé que la fecha limite para
depositar lo requerido era el dfa miércoles veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil veintidés
(2022), la sociedad comercial Constructora Viasan & Asociados, S.R.L., no deposité la documentacién
solicitada anteriormente, por lo que este Comité de Compras y Contrataciones procede a desestimar su oferta
en virtud de lo establecido en el articulo 93 del Decreto ndimero 543-12, que faculta a la entidad contratante
a rechazar toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los pliegos de condiciones.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Procitrom, S.R.L.,
la subsanacién de: a) copia de los estatutos sociales; b) el resumen de experiencia del personal profesional
propuesto (SNCC.D.045) para los lotes [ y I1; y, c) la ficha técnica del fabricante de acuerdo a lo requerido en
los criterios de evaluacién técnica para los lotes I y I11. A tales fines, se le comunicé que la fecha limite para
depositar lo requerido era el dia miércoles veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil veintidés
(2022), por lo que en fecha veintiocho (28) del mes de febrero del afio dos mil veintidos (2022), la sociedad
comercial Procitrom, S.R.L., deposité la documentacién solicitada anteriormente, de conformidad con lo
requerido.

CONSIDERANDO: Que durante el acto de recepcién de Sobres Ay By apertura de ofertas técnicas, el notario
piiblico procedié a la entrega de las ofertas econdémicas de las sociedades comerciales participantes en el
procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, a la representante de la
Asesora Legal, debidamente cerrados y sellados para su custodia hasta tanto sea fijado para su apertura y
lectura, conforme al cronograma de actividades, de acuerdo con lo indicado en el articulo 86 del Decret
namero 543-12.

CONSIDERANDO: Que en fecha quince (15) del mes de marzo del afio dos mil veintidés (2022), fue recibida
en la Secretaria del Comité de Compras y Contrataciones, la evaluacién técnica, de fecha quince (15) del mes
de marzo del afio dos mil veintidés (2022), del procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-
CP-2022-0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de
locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central
y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, dirigido a
Mipymes, emitido por los peritos, sefiores Miguel Martinez, Encargado de la Seccion de Seguimiento y
Mantenimiento de Infraestructura Fisica: Jafred Torres, Ingeniero Civil de la Seccién de Seguimiento y
Mantenimiento de Infraestructura Fisica ; y, Cristian Mateo, Ingeniero Electrénico, Seccién de Seguimiento y
Mantenimiento de Infraestructura Fisica.

CONSIDERANDO: Que este Comité de Compras y Contrataciones de la Direccién General de Impuestos
Internos, luego de aprobar, en caso de que proceda, el informe definitivo de evaluacion de las ofertas técnicas
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ordenard al Departamento de Compras la notificacién de los resultados definitivos del proceso de evaluacién
técnica y convocard a los oferentes habilitados para la apertura y lectura de sus ofertas econémicas, segiin lo
estipulado en el articulo 94 del Decreto nlimero 543-12.

CONSIDERANDO: Que en el pliego de condiciones especificas para el procedimiento de comparacién de
precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y
lona asfiltica en techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior
de las ventanas, Sede Central y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo
Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes, se establece que la evaluacién de propuestas
técnicas serd realizada mediante la metodologfa de Cumple/No cumple, por lo que la habilitacién de los
oferentes para evaluacién econdmica serd realizada a favor de aquellos cuyas ofertas cumplan con la totalidad
las especificaciones técnicas requeridas.

CONSIDERANDO: Que las ofertas técnicas presentadas por las sociedades comerciales Skyline
Construcciones, S.R.L.; Avi Constructora, S.R.L.; Constructora Cruz Muiioz, S.R.L.; Imaginarium Disefios
& Construccién, S.R.L.; Hengel, S.R.L.; Consustruc, S.R.L; Ingarben, S.R.L.; Motyka, S.R.L.; Proyecto
Civiles y Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCA); y, Procitrom, S.R.L., fueron evaluadas de la siguiente
manera;

Lote I: Proyecto de Reacondicionamiento de fino y lona asfdltica en techos de locales de la Zona

Metropolitana, DGII,

T Lo
| . Proy
o i mc“iwiimns 11, Terminaciones {12. Constructy
| ltem DOCUMENTACION REQUERIDA 1.Skylng 3 Avi Dissfoy | 6 Hengel, |7, Consustnu, LA B imad s U S
P e e, Electomecinicos,|  Dominicanas Viasan &
nes, Constructora, SRL | Construccion, SRL SRL i : SRL
SRL SRL TERMIDOM, SRL | Asociados, SRL
{PROCELCA) |
|Cronograma de Ejecuadn de Obra elaborado por items generales vl | |
|provecto, identificando las techas de cada partida, fecha de mio v hin el | | |
! |provecto v elaborado conforme a0 wempo de epcucion de la obra, No Cumple NoCumple | Cumple Cumple \o Cumple Cumple | \o Cumple No Cumple Cumple
|sumirustrado por la DGIlen el documenic: de Espeaficaciones Tecrucas punt|
|+ Trempo Estimado de Eecucion de fa Obia” | |
Plan de Trabapo Se requieren intormacianes relatvas al Plan de Trabayo para | i |
I3 ejecucid royecto. E ortan mismo turado
I eecucion del proyecto. Es mporanie que el mism SEﬂA estrugiti No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple
adecuadamente considerando  aspectos comor Introduccion,  Metas v |
"hyetivos, Ordenamuento por objetivos y enumeracion de los recursos. | [ |
I
Fichas lecrucas del fabricante, de acuerdi a o requerti en lis Uriterios de
3 |Evaluzcion Tecruca, punto 3 “Caracterssticas tecrucas de los materiales ¥y No Cumple NoCumple | NoCumple Cumple No Cumple o cumple o Cumple No Cumple \a Cumple

ejuipos pard la gecucon de la obra’

Lote II: Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII,

 low

l L Proyectos 3 5 .
Tem DOCUMENTACION REQUERIDA 1. Skyline 1Av & Consructora [ | Clrilesy ity ”'i,‘:'“"':"“ et
Construcciones, SRL | Constructora, SRL | Cruz MuRoz, SRE | 00, Elext i TERMIDOM, SRL i :: SRL R AL
l SRL {PROCELCA} SRELRE
ronograma e Becuaon de Obra elaborado por items penerales dol |
proyeco, identificando fas fochas de cada partda, fecha de niao y fin de |
I fproyeco y claborado cwnforme al tempe de cecaain de fa obra, Cumple No Cumple | Cumple Cumgile Cumple N Cumple No Cumple Cumple
suministrado por fa DGH en of documento de Espeutficacones Teanicas punte |
14" Twempe Estmadi die Exveoon de la Obra”
Plan de Trabap: Se requicren mformaciones rolativas al Plan de Trabay: rura
la epcucion del proyecio Es mmportante que ol mismo sea estructurady |
2 N Cample o ple Cumple N “umple ¢ “umple
|adecuadamente  constderando  aspedos como; Introducadn, Melas o it S . | Cumpl S Roarne Ll

Uhervos, Ordenamiento por objelives y numeracion de fos roursos

has toenieas del fabricante, de acuerdi a lo requenido e los Crilorios o | |
b |Evaluacon Tomica, punto 3 "Caractoristioas focnias de fos materralos Novumple | Nowmpl [ Cumple Cumple

Cumple \o Cumple No Cample
i opnuoon e Ja obrg | | |

Cample |
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Lote III: Provecto de Remodelacidn Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San
Carles, DGII,

Lok I A
! l
{ 3. Avl 4. Constructora | o, Ch 12 f ey
ltem DOCUMENTARION REQUERIDA 1. Skyline 14 Ingarben, Sl Epnclir ¢ i e EOpOERG |5 Procitmm,
| Constracclones, SRL Constructora, | Cruz Mafoz, |6 Hengel, SRL SRL 5. Motvka, SRL| y Electromecinicos, Viasan SRL
| SRL SRL SRL (PROCELCA) | Asodados, SRL
Cronograma e Epcuaon di Obra elaborado por ilems generales del 1
privecto, 1dentificando las fechas do cada partida, fecha deimao y fin del
i to y claborado conforme al tempo de epeceaon de la obra, Cumple NoCumple Cumple Cumple Cumpte Cumple Cumple | Notump Cumple
ado por ta DCIlen el documento de Espectficactones Teanicas punt!
pi Esumade de Ejrcucion de ta Obra”, s I
e 1 - |
4 de Trabapr Se requieren informaciones refalivas al Plan de Trabajo para |
5 |l ceuuion del proyeto, Bs importante que ol mismo sea pslruuurad--i Cump o o LL— e e | o . . |
2 plc mple umple umple umple h \ 9 No g Y \
sdecuadamente  considerando aspectos como: Inlroducaon,  Melas d d ! | l s i | i o Luinple Cumple— |
Chetivos, Ordenamiento por objelivos y enumeracion de 1os recursos [ i
e — —_— 4 S ] | S—
Fuhus wonas del fabricante, de acuerdo a lo requenido on dos Critenos de [
3 [Evalwacon Tenwa, punto 3 "Caraclensticas tecnias de los matersales Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple el o Cumple o Cumple NoCumple |
ryuipes para Ja g union de la obra | | | |
e A i — 4 - —_— — i

CONSIDERANDO: Que segln lo expuesto en la evaluacién técnica, con relacién al Lote I: Proyecto de
Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la Zona Metropolitana, DGII, no quedan
habilitados para ser evaluados técnicamente los oferentes Skyline Construcciones, S.R.L., debido a que no
cumplié con todas las caracteristicas técnicas exigidas en el cronograma de ejecucion de obra, plan de trabajo
y caracteristicas técnicas de los materiales; Avi Constructora, S.R.L., debido a que no cumpli6 con todas las
caracteristicas técnicas exigidas en el cronograma de ejecucién de obra y caracteristicas técnicas de los
materiales; Imaginarium Disefio y Construccién, S.R.L., debido a que no cumplié con todas las
caracteristicas técnicas de los materiales; Consustruc, S.R.L.,, debido a que no cumplié con todas las
caracteristicas técnicas exigidas en el cronograma de ejecucién de obra y caracteristicas técnicas de los
materiales; Proyectos Civiles y Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCA), debido a que no cumplié con todas
las caracteristicas técnicas de los materiales; Terminaciones Dominicanas TERMIDOM, S.R.L., debido a que
no cumplié con todas las caracteristicas técnicas exigidas en el cronograma de ejecucién de obra y
caracter{sticas técnicas de los materiales; Constructora Viasan & Asociados, S.R.L., debido a que no cumplié
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en el cronograma de ejecucién de obra, plan de trabajo y
caracteristicas técnicas de los materiales; y, Procitrom, S.R.L., debide a que no cumplié con todas las
caracteristicas técnicas de los Materiales. Para el Lote II; Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior
de las Ventanas, Sede Central, DGII, quedan desestimados los oferentes Skyline Construcciones, S.R.L,
debido a que no cumplié con todas las caracteristicas técnicas de los materiales; Avi Constructora, S.R.L.,
debido a que no cumplié con todas las caracteristicas técnicas exigidas en el cronograma de ejecucion de obra
y caracteristicas técnicas de los materiales; Terminaciones Dominicanas TERMIDOM, S.R.L., debido a que ﬁvp
no cumplié con todas las caracteristicas técnicas exigidas en el cronograma de ejecuciéon de obra y
caracteristicas técnicas de los materiales; y, Constructora Viasan & Asociados, S.R.L., debido a que no
cumplié con todas las caracteristicas técnicas exigidas en el cronograma de ejecucién de obra, plan de trabajo
y caracterfsticas técnicas de los materiales. Para el Lote Iil: Proyecto de Remodelacién Bafios de Damas
Caballeros en Parqueo Administracién Local San Carlos, DGII, quedan desestimados los oferentes Av.
Constructora, S.R.L., debido a que no cumplié con todas las caracteristicas técnicas exigidas en el
cronograma de ejecucién de obra y caracteristicas técnicas de los materiales; Proyectos Civiles y Y
Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCAY), debido a que no cumplié con todas las caracteristicas técnicas delos
materiales; Constructora Viasan & Asociados, S.R.L., debido a que no cumplié con todas las caracteristicas
técnicas exigidas en el cronograma de ejecucién de obra, plan de trabajo y caracteristicas técnicas de los
materiales; y, Procitrom, S.R.L., debido a que no cumplié con todas las caracteristicas técnicas de los
materiales, esto en virtud de lo establecido en el articulo 93 del Decreto niimero 543.

CONSIDERANDO: Que luego de verificados los resultados de la evaluacién técnica correspondiente a la %

comparacién de precios de obras de proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede
Central, y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracién Local San Carlos, )
Fd
~
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DGII. Dirigido a Mipymes, se concluye que las sociedades comerciales habilitadas que cumplen con las
especificaciones técnicas minimas requeridas por lotes para pasar a la fase de evaluacién econdémica son las
siguientes: Para Lote [: Proyecto de Reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos de locales de la
Zona Metropolitana, DGII: Hengel, S.R.L,; Para Lote II: Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior
de las Ventanas, Sede Central, DGII: Constructora Cruz Muiioz, S.R.L.; Motyka, S.R.L.; Proyectos Civiles y
Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCA); y, Procitrom, S.R.L.; y, Para Lote III: Proyecto de Remodelacion
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracién Local San Carlos, DGII: Skyline Construcciones,
S.R.L.; Hengel, S.R.L.; y, Motyka, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que en fecha siete (7} del mes de marzo del afio dos mil veintidds (2022), fue recibido el
check list, relativo a la solicitud de elaboracién de acto administrativo de aprobacién de evaluacién técnica y
habilitacién para la apertura y lectura de las ofertas econémicas correspondientes al procedimiento de
comparaciéon de precios nUmero DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de proyecto de
reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la Zona Metropolitana,
Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y Remodelacién Bafios de Damas
y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes.

CONSIDERANDO: Que en fecha quince (15) del mes de marzo del afio dos mil veintidés (2022), fue recibido
el informe consolidado de habilitacion de oferta relativo al procedimiento de comparacion de precios niimero
DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfiltica en
techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas,
Sede Central y Remodelaciéon Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San
Carlos, dirigido a Mipymes.

CONSIDERANDO: Que este Comité de Compras y Contrataciones de la Direccién General de Impuestos
Internos, luego de aprobar, en caso de que proceda, el informe definitivo de evaluacién de las ofertas técnicas
ordenard al Departamento de Compras la notificacién de los resultados definitivos del proceso de evaluacion
técnicay convocara a los oferentes habilitados para la apertura y lectura de sus ofertas econdmicas, segun lo
estipulado en el articulo 94 del Decreto nimero 543-12.

CONSIDERANDO: Que la Direccién General de Impuestos Internos debe garantizar que los procedimientos
de compras y contrataciones que realice la institucién sean llevados a cabo de conformidad con la normativa
legal vigente y estas deben apegarse a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de
condiciones para todos los oferentes.

Por las razones y hechos expuestos anteriormente, este Comité de Comprasy Contrataciones, en virtud de las
facultades que le confiere la Ley niimero 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y obras
y sus modificaciones, decide lo siguiente:

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la evaluaci6n técnica, de fecha quince (15) del mes de marzo del afio dos mil veintidés
(2022), del procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de
proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la Zona
Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y Remodelacién
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes, emitida
por los peritos, sefiores Miguel Martinez, Encargado de la Seccién de Seguimiento y Mantenimiento de
Infraestructura Fisica; Jafred Torres, Ingeniero Civil de la Seccién de Seguimiento y Mantenimiento de
Infraestructura Fisica ; y, Cristian Mateo, Ingeniero Electrénico, Seccién de Seguimiento y Mantenimiento de
Infraestructura Fisica, en virtud del articulo 25 de la Ley ndmero 340-06 y del articulo 99 del Decreto ntimero
543-12,
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SEGUNDO: HABILITAR para la apertura del Sobre B, contentivo de las ofertas econémicas, del procedimiento
de comparacion de precios nimero DGI-CCC-CP-2022-0001, por concepto de proyecto de
reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la Zona Metropolitana,
Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede Central y Remodelacion Bafios de Damas
y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, dirigido a Mipymes, a las sociedades
comerciales Lote I: Proyecto de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la Zona
Metropolitana, DGII: Hengel, S.R.L.; Para Lote II: Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las
Ventanas, Sede Central, DGII: Constructora Cruz Muiioz, S.R.L.; Motyka, S.R.L,; Proyectos Civiles y
Electromecanicos, S.R.L. (PROCELCA)}; y, Procitrom, S.R.L.; y, Para Lote III: Proyecto de Remodelacion
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracién Local San Carlos, DGIL: Skyline Construcciones,
S.R.L.; Hengel, S.R.L.; y, MotyKka, S.R.L.

CUARTO: ORDENAR al Departamento de Compras la notificacién a las oferentes habilitadas a través de
medios fisicos o electronicos sobre la fecha prevista y modalidad de la apertura del Sobre B, contentivo de la
oferta econémica, en virtud del articulo 94 del Decreto nimero 543-12.

QUINTO: ORDENAR al Departamento de Compras a notificar a las partes interesadas el resultado del
procedimiento de comparacion de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, en virtud del articulo 94 del
Decreto niimero 543-12.

SEXTO: ORDENAR la publicacién del presente acto administrativo en el portal transaccional y en el portal
institucional, en virtud del articulo 101 del Decreto ntimero 543-12.

Concluida esta resolucién se dio por terminada la sesion, en fe de la cual se levanta el presente acto que firman
todos los presentes. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, siendo las cuatro horas de la tarde (4:00pm) de la fecha indicada al inicio del presente acto
administrativo.

Fieddy Torres Aybar
Presidente

/

Yorlin L. VAsquez Castro Pedro Figu 'Wlamo
Asgsora Legal Miembro

Jo ¢6 Miguel Eefnandez de la Cruz
Miembro

/
/

YLVC/GCO/CMS/Ispg

ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO 016-2022 - DGH-CCC-CP-2022-0001
Pagina 11 de 11







