CCM

CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ

Desde 1999

CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ SRL

COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

OFERTA ECONOMICA

DGII-CCC-CP-2022-0001

LOTE II Y III

ORIGINAL

CONSTRUCTURA CRUZ MUÑOZ, S.A.
RNC: 123011946
Santo Domingo, R.D.

CCM

CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ

Desde 1999

FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

(SNCC.F.033)

LOTE 2

CONSTRUCTURA CRUZ MUÑOZ, S.A.
RNC: 123011946
Santo Domingo, R.D.

DGII

No. EXPEDIENTE
OMSA-CCC-CP-2022-0001

10 de FEBRERO de 2022.

SNCC.F.033

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
2	Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfáltica, Ventanas y Baños de Damas y Caballeros. Dirigido a Mipymes LOTE 2: Proyecto de reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII.	OBRA	1	RD $ 3,441,134.22	RD $ 59,299.14	RD $ 3,500,433.36
	MONTO TOTAL					RD $ 3,500,433.36

VALOR TOTAL DE LA OFERTA:.....**RD$** 3,500,433.36

Valor total de la oferta en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

[1]Si aplica.
[2]Si aplica.

/UR.02.2011

DISTRIBUCI(
Original 1 - E:
Copia 1 – Agı

Valor total de la oferta en letras: SEICIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEICIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTINUEVES PESOS.

JENIFER MARIA ALVAREZ en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ SRL

Firma _____

CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, S.A. • Santo Domingo, R.D. • RNC: 130119946

DISTRIBUCI(
Original 1 - E:
Copia 1 – Agı

/UR.02.2011

IMPUESTOS INTERNOS

ADENDA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central
Ubicación: Sede Central, DGII.

COMPAÑÍA:
RNC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONA DE CONTACTO:
CELULAR:
FECHA:
FORMA DE PAGO:

LOGO DE LA COMPAÑÍA

No.		PARTIDAS	CANT.	UD.	P.U.	COSTO	SUB-TOTAL
1	ZONA: LADO B PARQUEO SUR						604,270.10
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	1.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	70.00	ud	1,085.00	75,950.00	
	1.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	32.00	ud	1,170.00	37,440.00	
	1.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacia afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	102.00	ud	4,812.55	490,880.10	
2	ZONA: LADO A PARQUEO SUR						408,630.95
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	2.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	49.00	ud	1,085.00	53,165.00	
	2.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	20.00	ud	1,170.00	23,400.00	
	2.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacia afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	69.00	ud	4,812.55	332,065.95	
3	ZONA: LADO A PARQUEO NORTE						497,774.20
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	3.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	56.00	ud	1,085.00	60,760.00	
	3.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	28.00	m2	1,170.00	32,760.00	
	3.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacia afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	84.00	ud	4,812.55	404,254.20	

CONSTRUCTURA CRUZ MUÑOZ, S.A.
RNC: 123011946
Santo Domingo, R.D.

4	**ZONA: LADO B PARQUEO NORTE**						**426,663.60**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	4.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	48.00	ud	1,085.00	52,080.00	
	4.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	24.00	ud	1,170.00	28,080.00	
	4.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacia afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	72.00	ud	4,812.55	346,503.60	
5	**ZONA: ENTRE LADO A y B PARQUEO NORTE**						**22,550.00**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	5.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 1.65 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar in situ.	10.00	ud	1,085.00	10,850.00	
	5.02	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacia afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 1.65mts. Evaluar In Situ.	10.00	ud	1,170.00	11,700.00	
6	**ZONA: ENTRE LADO A y B PARQUEO SUR**						**13,530.00**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	6.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.05 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In situ.	6.00	ud	1,085.00	6,510.00	
	6.02	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacia afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.05mts. Evaluar In Situ.	6.00	ud	1,170.00	7,020.00	
7	**Misceláneos**						**903,783.67**
	7.01	Servicio de andamios colgantes o guindola de plataforma. El largo máximo de la plataforma debe de ser menor a 4.45 metros. Contemplar en los costos que la misma será trasladada de lugar 30 veces y deberá permanecer durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. Incluye instalación de línea de vida. Ver características solicitadas en especificaciones Técnicas. Evaluar In Situ.	1.00	p.a.	507,000.00	507,000.00	
	7.02	Corrección de bajantes de drenaje pluvial. Incluye suministro e instalación de tubería en PVC con diámetro de 6", con un largo de 27 metros aproximadamente. Contemplar la desinstalación y bote de los existentes, así como también, la ampliación de los desagües, acoples, abrazaderas tipo uña a cada 2.50 metros de altura y materiales necesarios para su correcta conexión. Evaluar In Situ.	10.00	ud	14,365.33	143,653.30	
	7.03	Sellado de huecos y pasantes con mortero 1:3. Incluir el suministro y aplicación de masilla elastomérica en áreas intervenidas. Presentar muestra de producto a utilizar. Evaluar In Situ.	1.00	pa	54,198.91	54,198.91	
	7.04	Bote de escombros, producto a demoliciones y retiro de materiales a cambiar.	1.00	p.a.	35,198.91	35,198.91	
	7.05	Colocación de malla y lonas, para protección de ventanas al momento de realizar los trabajos, desde el 7mo nivel hasta el 1er nivel. Evaluar In Situ.	1.00	p.a.	15,198.91	15,198.91	
	7.06	Limpieza continua y final durante el proyecto.	1.00	p.a.	15,198.91	15,198.91	
	7.07	Suministro y aplicación de pintura blanco colonial 66 (igual a existente) en todas las áreas trabajadas de los ventanales (mochetas y cantos).	720.30	m²	185.11	133,334.73	
8	**GASTOS INDIRECTOS**						**2,877,202.52**
	8.01	Dirección técnica	10.00%			287,720.25	
	8.02	Transporte	1.50%			43,158.04	
	8.03	Gastos administrativos	3.00%			86,316.08	
	8.04	Codia (Exento)	0.10%			2,877.20	
	8.05	Seguros y fianza (Exento)	4.00%			115,088.10	
	8.06	Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones - Ley 6-86 (Exento)	1.00%			28,772.03	
						SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	563,931.69
						SUB-TOTAL GENERAL	3,441,134.22
			1.80%			ITBIS	59,299.14
						TOTAL GENERAL	3,500,433.36

CONSTRUCTURA CRUZ MUÑOZ, S.A.
RNC: 123011946
Santo Domingo, R.D.

CCM

CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ

Desde 1999

GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

CONSTRUCTURA CRUZ MUÑOZ S.A.
RNC. 128011946
Santo Domingo R.D.

PEPÍN
seguros

SEGUROS PEPÍN, S.A.
SANTO DOMINGO, R.D.

DEPARTAMENTO DE FIANZA
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA No. 071- 0006265

1-POR CUANTO: **CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ SRL RNC No.123-01194-6, Teléfono No. 809-422-3931, ha solicitado en fecha 14 de febrero del 2022 a SEGUROS PEPIN S.A una póliza por valor de RD70,000.00 (Setenta mil Pesos Con 00/100), 1% del monto presupuestado RD$7,000,000.00 para responder a las obligaciones siguientes:**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA PROYECTOS DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFALTICA, VENTANAS Y BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS, DIRIGIDO MIPYMES. Lote 2 Lote 3. REFERENCIA. DGII-CCC-CP-2022-0001.

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: **DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)** y tiene como fecha de vigencia desde **el 14 de febrero del 2022 hasta el 19 de Diciembre del 2022** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente **FIANZA** se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente **FIANZA** y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley **146-02** de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta **FIANZA** debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A,** no realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A,** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ SRL RNC No.123-01194-6, Teléfono No. 809-422-3931.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de **Febrero,** del año Dos Mil Veintidos 2022.

CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ S.R.L. CCM RNC 123-01194-6 República Dominicana

Firma del Afianzado

SEGUROS PEPÍN, S.A. SANTO DOMINGO, R.D.

Firma Autorizada

MOTYKA, SRL

PROPUESTA ECONÓMICA “SOBRE B”

“Lote 2: Proyecto de reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas. Sede central, DGII, y Lote 3: Proyecto de remodelación baños de damas y caballeros en parqueo. Administración local San Carlos, DGII”.

Nombre del oferente: **Motyka, SRL**
RNC: **1-32-04557-2**
Nombre del representante: **Vantroy Salcedo**
Número de cédula: **223-0140312-1**
Referencia: **DGII-CCC-CP-2022-0001**
Correo electrónico: motyka.srl@gmail.com

“NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 AM DEL DÍA CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2022”.

ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR “SOBRE B”

A. **Formulario de Presentación de oferta Económica (SNCC.F.033)**
B. **Presupuesto. Suministrar en Físico**
C. **Presupuesto (Partidas Presupuestarias Suministrada por DGII)**
D. **Garantía de la Seriedad de la Oferta en Original**

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka.
S.R.L.
· RNC 1-32-01957-2 ·

A. Formulario de Presentación de oferta Económica (SNCC.F.033)

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka.
S.R.L.
· RNC 1-32-01957-2 ·

SNCC.F.033

IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

No. EXPEDIENTE

DGII-CCC-CP-2022-0001

14 de febrero de 2022

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Lote II Proyecto de reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede central, DGII	Ud	1	3,244,093.28	55,903.65	3,299,996.93
2	Lote III Proyecto de remodelación baños de dama y caballeros en parquero. Administración Local San Carlos, DGII	Ud	1	786.447,56	13.552,41	799.999,97

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ……4,099,996.90…..…… RD$

Valor total de la oferta en letras:…… Cuatro Millones Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y seis 90/100……

……VANTROY SALCEDO…… en calidad de ……Representante legal……, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de MOTYKA SRL

Firma _____

14/02/2022

Santo Domingo, Rep. Dom. motyka. S.R.L. RNC 1-32-04557-2

[1] Si aplica.
[2] Si aplica.

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

B. Presupuesto. Suministrar en Físico

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka.
S.R.L.
· RNC 1-32-01957-2 ·

ADENDA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central
Ubicación: Sede Central, DGII.

COMPAÑÍA: *MOTYKA SRL*
RNC: **1-32-04557-2**
DIREC **Olof Palmer NO.12**
TELÉFONO: ***809-599-4253***
CORREO ELEC ***motyka.srl@gmail.com***
PERSONA DE C ***Mario Emilio Marcano Salcedo***
CELULAR: ***+1 (829) 209-8186***
FECHA: **14 de febrero del 2022**
FORMA DE PAG ***Cheque***

Motyka, SRL
•Arquitectura •Ingeniería •Construcción

No.		PARTIDAS	CANT.	UD.	P.U.	COSTO	SUB-TOTAL
1	ZONA: LADO B PARQUEO SUR						304,852.28
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	1.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	70.00	ud	1,894.42	132,609.40	
	1.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	32.00	ud	3,788.84	121,242.88	
	1.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	102.00	ud	500.00	51,000.00	
2	ZONA: LADO A PARQUEO SUR						203,103.38
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	2.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	49.00	ud	1,894.42	92,826.58	
	2.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	20.00	ud	3,788.84	75,776.80	
	2.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	69.00	ud	500.00	34,500.00	
3	ZONA: LADO A PARQUEO NORTE						254,175.04
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	3.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	56.00	ud	1,894.42	106,087.52	
	3.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	28.00	m2	3,788.84	106,087.52	
	3.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	84.00	ud	500.00	42,000.00	

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka.
S.R.L.
· RNC 1-32-04557-2 ·

4	**ZONA: LADO B PARQUEO NORTE**						**217,864.32**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	4.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	48.00	ud	1,894.42	90,932.16	
	4.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	24.00	ud	3,788.84	90,932.16	
	4.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	72.00	ud	500.00	36,000.00	
5	**ZONA: ENTRE LADO A y B PARQUEO NORTE**						**19,155.36**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	5.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 1.65 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar in situ.	10.00	ud	1,515.54	15,155.36	
	5.02	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 1.65mts. Evaluar In Situ.	10.00	ud	400.00	4,000.00	
6	**ZONA: ENTRE LADO A y B PARQUEO SUR**						**13,648.19**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	6.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.05 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In situ.	6.00	ud	1,799.70	10,798.19	
	6.02	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.05mts. Evaluar In Situ.	6.00	ud	475.00	2,850.00	
7	**Misceláneos**						**1,699,654.00**
	7.01	Servicio de andamios colgantes o guindola de plataforma. El largo máximo de la plataforma debe de ser menor a 4.45 metros. Contemplar en los costos que la misma será trasladada de lugar 30 veces y deberá permanecer durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. Incluye instalación de línea de vida. Ver características solicitadas en especificaciones Técnicas. Evaluar In Situ.	1.00	p.a.	880,000.00	880,000.00	
	7.02	Corrección de bajantes de drenaje pluvial. Incluye suministro e instalación de tubería en PVC con diámetro de 6", con un largo de 27 metros aproximadamente. Contemplar la desinstalación y bote de los existentes, así como también, la ampliación de los desagües, acoples, abrazaderas tipo uña a cada 2.50 metros de altura y materiales necesarios para su correcta conexión. Evaluar In Situ.	10.00	ud	37,500.00	375,000.00	
	7.03	Sellado de huecos y pasantes con mortero 1:3. Incluir el suministro y aplicación de masilla elastomérica en áreas intervenidas. Presentar muestra de producto a utilizar. Evaluar In Situ.	1.00	pa	20,000.00	20,000.00	
	7.04	Bote de escombros, producto a demoliciones y retiro de materiales a cambiar.	1.00	p.a.	180,000.00	180,000.00	
	7.05	Colocación de malla y lonas, para protección de ventanas al momento de realizar los trabajos, desde el 7mo nivel hasta el 1er nivel. Evaluar In Situ.	1.00	p.a.	30,000.00	30,000.00	
	7.06	Limpieza continua y final durante el proyecto.	1.00	p.a.	85,000.00	85,000.00	
	7.07	Suministro y aplicación de pintura blanco colonial 66 (igual a existente) en todas las áreas trabajadas de los ventanales (mochetas y cantos)	720.30	m²	180.00	129,654.00	

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka.
S.R.L.
· RNC 1-32-04557-2 ·

8	**GASTOS INDIRECTOS**				**2,712,452.57**
8.01	Dirección técnica	10.00%		271,245.26	
8.02	Transporte	1.50%		40,686.79	
8.03	Gastos administrativos	3.00%		81,373.58	
8.04	Codia (Exento)	0.10%		2,712.45	
8.05	Seguros y fianza (Exento)	4.00%		108,498.10	
8.06	Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones - Ley 6-86 (Exento)	1.00%		27,124.53	
				SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	**531,640.70**
				SUB-TOTAL GENERAL	3,244,093.28
		1.80%		ITBIS	55,903.65
				TOTAL GENERAL	**3,299,996.93**

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka.
S.R.L.
· RNC 1-32-01957-2 ·

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
BAÑOS PAROUEO ADM. LOCAL SAN CARLOS
Ubicación: Adm. Local San Carlos, Av. México esq. C/Jacinto De La Concha

IMPUESTOS INTERNOS

COMPAÑÍA:
RNC: *1-32-04557-2*
DIRECCIÓN: *Olof Palmer NO.12*
TELÉFONO: *809-599-4253*
CORREO ELECT *motyka.srl@gmail.com*
PERSONA DE CO *Mario Emilio Marcano Salcedo*
CELULAR: *+1 (829) 209-8186*
FECHA: *14 de febrero del 2022*
FORMA DE PAG *Cheque*

Motyka, SRL
•Arquitectura •Ingeniería •Construcción

No.		PARTIDAS	CANT.	UD.	P.U.	COSTO	SUB-TOTAL
1	**PRELIMINARES**						**18,953.70**
	1.01	Demolición de revestimiento en paredes. Incluye bote de escombros, limpieza del área.	48.30	M2	175.00	8,452.10	
	1.02	Demolición de cerámica de piso. Incluye demolición de torta, bote de escombros, limpieza del área.	15.61	M2	125.00	1,951.61	
`	1.03	Desinstalación de Cabinas Sanitarias en Fenólico compuesta por un panel central y 2 puertas, con perfiles metálicos, sujetadores y cierres. Incluye bote y limpieza del área.	2.00	UD	900.00	1,800.00	
	1.04	Desinstalación de orinales. Incluye desinstalación de sistema de tuberías sanitarias, bote de escombros generados y remoción de equipos del área.	1.00	UD	600.00	600.00	
	1.05	Desinstalación de inodoros. Incluye desinstalación de sistema de tuberías sanitarias, bote de escombros generados y remoción de equipos del área.	3.00	UD	600.00	1,800.00	
	1.06	Desinstalación de lavamanos. Incluye desinstalación de sistema de tuberías sanitarias, bote de escombros generados y remoción de equipos del área.	4.00	UD	550.00	2,200.00	
	1.07	Desinstalación de topes con su base. Incluye bote de escombros generados.	2.00	UD	650.00	1,300.00	
	1.08	Desinstalación de espejos. Incluye bote de escombros generados.	2.00	UD	75.00	150.00	
	1.09	Desinstalación de ventana salomonica. Incluye bote de escombros generados.	2.00	UD	350.00	700.00	
2	**PISOS Y RECUBRIMIENTOS**						**225,735.61**
	2.01	Suministro e Instalación de porcelanato 60 cm x 60 cm color a definir, liso sin vetas, con separadores de 2 mm. Incluye: Torta de piso, pegamento para unir material nuevo con el material viejo (líquido), pegamento para cerámica (en polvo) y derretido de piso. Presentar muestra.	55.42	M2	2,088.00	115,722.23	
	2.02	Suministro e Instalación de revestimiento en Porcelanato 30 cm x 60 cm color a definir, con separadores de 2 mm. Se requiere repiqueteo de paredes. Incluye pegamento (líquido) para unir material nuevo con el viejo, pegamento (en polvo) para cerámica y derretido de color de los revestimientos. Presentar muestras.	52.69	M	2,088.00	110,013.38	
3	**TECHOS**						**25,197.82**
	3.01	Suministro e Instalación de plafón de PVC blanco de 5/8", modulado 2' x 2', con suspensión blanca. Ver diseño en planos.	17.03	M2	1,479.79	25,197.82	
4	**PUERTAS**						**18,000.00**
	4.01	Desmonte y reinstalación de Puerta de Roble. Incluye mantenimiento correctivo, pulido, pintura en barniz natural, llavín, brazo hidráulico, pata de chivo y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.	2.00	UD	9,000.00	18,000.00	
5	**DIVISIONES EN FENÓLICO**						**142,000.00**
	5.01	Suministro e instalación de cabinas sanitarias en "L" en fenólico color crema, compuesta por dos paneles de 1.21 mts de ancho x 1.68 mts de altura y 1.22 mts de ancho x 1.78 mts de altura, con perfiles metálicos y sujetadores, incluye puertas y cierres (Presentar muestras y ver Diseño).	2.00	UD	36,500.00	73,000.00	
	5.02	Suministro e instalación de cabi[illegible] compuesta por un panel de 1.22 [illegible] n perfiles metálicos y sujetadores, [illegible] muestras y ver Diseño).	2.00	UD	34,500.00	69,000.00	

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka, S.R.L.
RNC 1-32-04557-2

6	**EQUIPOS SANITARIOS**						**77,650.00**
	6.01	Suministro e instalación de inodoro completamente instalado y puesto en funcionamiento: loza vitrificada color blanco, una pieza, taza con descarga activada por fluxómetro, descarga a piso, consumo de 1.6 galones por descarga (6 lts), con su válvula de descarga, asiento y tapa elongada de plástico color blanco. Incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro actual. (Ver y evaluar In situ).	3.00	UD	12,950.00	38,850.00	
	6.02	Suministro e instalación de Lavamanos Sobre Tope de diámetro 0.45 mts a 0.50 mts y altura 0.15 mts, completamente instalado y en funcionamiento: loza vitrificada ovalada, color blanco, con orificio pre-picado para monomando. Incluye: Mezcladora Monomando de 25 cm de altura, completamente instalada con todos sus accesorios, boquilla para lavamanos, incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro actual. (Ver y evaluar In situ).	4.00	UD	5,600.00	22,400.00	
	6.03	Suministro e instalación de orinales con una válvula de fluxómetro con palanca, completamente instalado y en funcionamiento: loza vitrificada, color blanco. Incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro actual. (Ver y evaluar In situ).	1.00	UD	14,600.00	14,600.00	
	6.04	Suministro e instalación de desagüe de piso, rejilla cuadrada en acero inoxidable. Incluye: mano de obra, tuberías y accesorios necesarios, pasante en losa de piso donde sea necesario.	2.00	UD	900.00	1,800.00	
7	**PINTURA**						**19,404.21**
	7.01	Suministro y aplicación de pintura base en Techos y Fascias, blanco 00 (dos manos).	28.58	M2	125.00	3,571.89	
	7.02	Suministro y aplicación de pintura en paredes exteriores en color Preparado, Base Satinada 38A-2P (dos manos).	90.47	M2	175.00	15,832.32	
8	**MISCELÁNEOS**						**104,967.50**
	8.01	Espejo biselado en todos los bordes, colocado con sujetadores de acero inoxidable y dimensiones de 1.40 mts de ancho x 0.70 mts de altura.	2.00	UD	3,000.00	6,000.00	
	8.02	Suministro e instalación de Tope en granito color ornamental, de 0.65 mts x 1.45 mts, faldón recto biselado de 0.40mts, canteado en el borde inferior y zócalos, colocado sobre una estructura metálica para soporte. Incluye: estructura metálica, orificios para instalar lavamanos. (Presentar muestra y ver diseño en planos).	2.00	UD	37,083.75	74,167.50	
	8.03	Sistema de desodorización de baños con dispensador dosificador continuo de liquido limpiador y bacteriostático (tipo Aerowest o similar). De marca reconocida y de presencia en el mercado. Suministrar ficha técnica, suministrar muestra.	2.00	UD	3,500.00	7,000.00	
	8.04	Suministro e instalación dispensador papel Toalla. Según modelo.	2.00	UD	2,600.00	5,200.00	
	8.05	Suministro e instalación Dispensador papel higiénico jumbo. Según modelo.	3.00	UD	1,600.00	4,800.00	
	8.06	Suministro e instalación de Dispensador Jabón. Según modelo.	2.00	UD	1,400.00	2,800.00	
	8.07	Suministro e instalación de ventana celosía, con dimensiones de 1.00 mts. X 1.00 mts. Incluye silicón, terminación de primera y limpieza del área.	2.00	UD	2,500.00	5,000.00	
PARTIDAS ELECTROMECANICAS							
9	**PRELIMINARES**						**2,900.00**
	9.01	Desinstalación eléctrica existente: luminarias, tomacorrientes, registros eléctricos, entre otros, incluye bote. **Ver in situ.**	1.00	PA	2,900.00	2,900.00	
10	**ACCESORIOS ELECTRICOS**						**5,556.00**
	10.01	Suministro e instalación de interruptor sencillo 120 Va, con tapa decorativa color blanco. Certificación UL.	1.00	Und.	556.00	556.00	
	10.02	Suministro e instalación de Sensor de movimiento para encendido y apagado de lampara, debe ser con timer programable.	2.00	Und.	2,500.00	5,000.00	
11	**SUMINISTRO DE LUMINARIAS**						**17,200.00**
	11.01	Suministro e instalación de Panel LED 2' x 2', plafón, 120 V, 60 Hz, 6000-6500 K, borde blanco, slim, power pack 120 Va- 12 Vdc, Certificación UL. Garantía de [illegible] s y plano anexo.	2.00	Und.	3,200.00	6,400.00	
	11.02	Suministro e instalación de Pa[illegible] z, 6000-6500 K, borde blanco, s[illegible] Certificación UL. Garantía de [illegible] s y plano anexo.	2.00	Und.	5,400.00	10,800.00	

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka.
S.R.L.
RNC 1-32-04557-2

			SUB- TOTAL GASTOS DIRECTOS	**657,564.85**
12	**GASTOS INDIRECTOS**			
12.01	Dirección técnica	10.00%	65,756.48	
12.02	Transporte	1.50%	9,863.47	
12.03	Gastos administrativos	3.00%	19,726.95	
12.04	Codia (Exento)	0.10%	657.56	
12.05	Seguros y fianza (Exento)	4.00%	26,302.59	
12.06	Servicios sociales, pensiones y jubilaciones - Ley 6-86 (Exento)	1.00%	6,575.65	
			SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	**128,882.71**
			SUB-TOTAL GENERAL	786,447.56
		1.80%	ITBIS	13,552.41
			TOTAL GENERAL	**799,999.97**

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka.
S.R.L.
· RNC 1-32-01957-2 ·

D. Garantía de la Seriedad de la Oferta en Original

Santo Domingo, Rep. Dom.
motyka.
S.R.L.
· RNC 1-32-04557-2 ·

PEPÍN seguros

SEGUROS PEPÍN, S.A. Santo Domingo, R.D.

Santo Domingo, Rep. Dom. motyka. S.R.L. RNC/1-32-04557-2.

DEPARTAMENTO DE FIANZA
GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA No. 071-0007040

1-POR CUANTO: **MOTYKA, SRL, RNC NO. 1-32-04557-2,** ha solicitado en fecha **14 de Febrero Del 2022** a **SEGUROS PEPIN S.A, una fianza por valor de RD$54,000.00 (Cincuenta y Cuatro Mil pesos Con 00/100)** que es el **1%** del monto presupuestado, **RD$5,400,000.00 para responder a las obligaciones siguientes:**

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA PROYECTOS DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, REACONDICIONAMIENTO DEL LADO EXTERIOR DE LAS VENTANAS, SEDE CENTRAL, Y REMODELACIÓN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEO ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS, DGII. DIRIGIDO A MIPYMES. REF. NO. DGII-CCC-CP-2022-0001.
LOTE 2 - REACONDICIONAMIENTO DEL LADO EXTERIOR DE LAS VENTANAS, SEDE CENTRAL.
LOTE 3 - REMODELACIÓN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEO ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS, DGII DIRIGIDO A MIPYMES.

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: **DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS** tiene como fecha de vigencia desde el **14 de Febrero del 2022 hasta el 22 de Julio 2022** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente **FIANZA** y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta **FIANZA** debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A**. No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

PEPÍN seguros

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A,** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **MOTYKA, SRL, RNC NO. 1-32-04557-2.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Catorce (14) días del mes de **Febrero** del año Dos Mil Veintidós 2022.

Firma del Afianzado

SEGUROS PEPÍN, S.A. Santo Domingo, R.D.

Firma Autorizada

Santo Domingo, Rep. Dom. motyka. S.R.L. RNC 1-32-04557-2.

PROCELCA, SRL

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL

SOBRE B

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Presentación: **OFERTA ECONOMICA**
Referencia: **DGII-CCC-CP-2022-0001**

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

INDICE SOBRE B

LICITACIÓN NO. DGII-CCC-CP-2022-0001

Nombre de la Licitación: "Proyecto de Reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelación Baños de Damas y Caballeros en Parqueo Administración Local San Carlos DGII. Dirigido a MiPymes. ''

NOMBRE DEL OFERENTE: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, S.R.L.

DOCUMENTOS A PRESENTAR	Página
1) Formulario de Presentación de Oferta Económica. **(SNCC.F.033)**	**1**
2) Presupuesto (Listado de partida)	**2**
3) Presupuesto	**3**
4) Garantía de la Seriedad de la Oferta	**4**

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.
Procelca
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL.
Santo Domingo, R.D.

Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033)

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.
Procelca
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL.
Santo Domingo, R.D.

SNCC.F.033

No. EXPEDIENTE

DGII-CCC-CP-2022-0001

IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

15 de febrero de 2022

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECNICOS, SRL (PROCELCA)

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Lote I. Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII.	UD	1	4,597,637.74	79,228.52	4,676,866.26
2	Lote 2. Proyecto de reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas , sede central, DGII	UD	1	4,723,360.31	81,395.03	4,804,755.34
3	Lote 3. Proyecto de Remodelación de Baños de Damas y Caballeros en Parqueo Administración Local San Carlos, DGII.	UD	1	775,778,.13	13,368.55	789,146.68

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD$10,270,768.28

Valor total de la oferta en letras: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 28 CENTAVOS

Mayker Mejía en calidad de Representante legal, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL (Procelca)

Firma _____

15/02/2022

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L. Procelca Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL. Santo Domingo, R.D.

[1] Si aplica.
[2] Si aplica.

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso

Lote II

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.
Procelca
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL
Santo Domingo, R.D.

ADENDA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central
Ubicación: Sede Central, DGII.

COMPAÑÍA: *PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL (PROCELCA)*
RNC: ***130-48745-6***
DIRECCIÓN: ***Doctores Mallén #24, Arroyo Hondo, Distrito Nacional***
TELÉFONO: ***809-563-2703***
CORREO ELEC ***ingenieria@procelca.com***
PERSONA DE C ***Mayker Mejia***
CELULAR: ***809-315-9732***
FECHA: ***15-02-2022***
FORMA DE PA ***De acuerdo al Pliego de Condiciones***

No.		PARTIDAS	CANT.	UD.	P.U.	COSTO	SUB-TOTAL
1	**ZONA: LADO B PARQUEO SUR**						**1,451,544.00**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	1.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	70.00	ud	5,736.00	401,520.00	
	1.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	32.00	ud	7,836.00	250,752.00	
	1.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	102.00	ud	7,836.00	799,272.00	
2	**ZONA: LADO A PARQUEO SUR**						**500,346.30**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	2.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	49.00	ud	5,736.00	281,064.00	
	2.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	20.00	ud	7,836.00	156,720.00	
	2.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	69.00	ud	906.70	62,562.30	

3	**ZONA: LADO A PARQUEO NORTE**						**616,786.80**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	3.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	56.00	ud	5,736.00	321,216.00	
	3.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	28.00	m2	7,836.00	219,408.00	
	3.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	84.00	ud	906.70	76,162.80	
4	**ZONA: LADO B PARQUEO NORTE**						**528,674.40**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	4.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	48.00	ud	5,736.00	275,328.00	
	4.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	24.00	ud	7,836.00	188,064.00	
	4.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	72.00	ud	906.70	65,282.40	
5	**ZONA: ENTRE LADO A y B PARQUEO NORTE**						**62,328.60**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	5.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 1.65 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar in situ.	10.00	ud	5,464.00	54,640.00	
	5.02	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 1.65mts. Evaluar In Situ.	10.00	ud	768.86	7,688.60	

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.
Procelca
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL
Santo Domingo, RD

6	**ZONA: ENTRE LADO A y B PARQUEO SUR**						**39,391.32**
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	6.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.05 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In situ.	6.00	ud	5,678.00	34,068.00	
	6.02	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.05mts. Evaluar In Situ.	6.00	ud	887.22	5,323.32	
7	**Misceláneos**						**750,226.50**
	7.01	Servicio de andamios colgantes o guindola de plataforma. El largo máximo de la plataforma debe de ser menor a 4.45 metros. Contemplar en los costos que la misma será trasladada de lugar 30 veces y deberá permanecer durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. Incluye instalación de línea de vida. Ver características solicitadas en especificaciones Técnicas. Evaluar In Situ.	1.00	p.a.	213,580.00	213,580.00	
	7.02	Corrección de bajantes de drenaje pluvial. Incluye suministro e instalación de tubería en PVC con diámetro de 6", con un largo de 27 metros aproximadamente. Contemplar la desinstalación y bote de los existentes, así como también, la ampliación de los desagües, acoples, abrazaderas tipo uña a cada 2.50 metros de altura y materiales necesarios para su correcta conexión. Evaluar In Situ.	10.00	ud	35,000.00	350,000.00	
	7.03	Sellado de huecos y pasantes con mortero 1:3. Incluir el suministro y aplicación de masilla elastomérica en áreas intervenidas. Presentar muestra de producto a utilizar. Evaluar In Situ.	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
	7.04	Bote de escombros, producto a demoliciones y retiro de materiales a cambiar.	1.00	p.a.	10,000.00	10,000.00	
	7.05	Colocación de malla y lonas, para protección de ventanas al momento de realizar los trabajos, desde el 7mo nivel hasta el 1er nivel. Evaluar In Situ.	1.00	p.a.	25,000.00	25,000.00	
	7.06	Limpieza continua y final durante el proyecto.	1.00	p.a.	35,000.00	35,000.00	
	7.07	Suministro y aplicación de pintura blanco colonial 66 (igual a existente) en todas las áreas trabajadas de los ventanales (mochetas y cantos).	720.30	m²	155.00	111,646.50	
8	**GASTOS INDIRECTOS**						**3,949,297.92**
	8.01	Dirección técnica	10.00%			394,929.79	
	8.02	Transporte	1.50%			59,239.47	
	8.03	Gastos administrativos	3.00%			118,478.94	
	8.04	Codia (Exento)	0.10%			3,949.30	
	8.05	Seguros y fianza (Exento)	4.00%			157,971.92	
	8.06	Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones - Ley 6-86 (Exento)	1.00%			39,492.98	
						SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	**774,062.39**
						SUB-TOTAL GENERAL	4,723,360.31
			1.80%			ITBIS	81,395.03
						TOTAL GENERAL	**4,804,755.34**

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.
Procelca
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL
Santo Domingo, R.D.

Garantía de la Seriedad de la Oferta

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.
Procelca
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL.
Santo Domingo, R.D.

Atrio SEGUROS
RNC: 130-23033-1

CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA NO.: 4077 RAMO: FIANZAS
MONEDA : PESOS

FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION

1.- POR CUANTO: PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL , sociedad constituida bajo las leyes de la República Dominicana, y con RNC No.:130-48745-6, (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 11/02/2022 a la compañia ATRIO SEGUROS, S.A. (en lo adelante la AFIANZADORA), una fianza por una suma de CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 (RD$ 110,000.00)

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

GARANTIZANDO LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EL PROYECTOS DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, REACONDICIONAMIENTO DEL LADO EXTERIOR DE LAS VENTANAS, SEDE CENTRAL, Y REMODELACIÓN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEO ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS, DGII. DIRIGIDO A MIPYMES.
REFERENCIA: : DGII-CCC-CP-2022-0001

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DGII
(en lo adelante el BENEFICIARIO) con fecha de vigencia desde el 15/02/2022 hasta 22/08/2022, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: La AFIANZADORA no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o moral.

4.- POR CUANTO: La AFIANZADORA se compromete a responder a EL BENEFICIARIO, de los daños y perjucios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el AFIANZADO, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza; siempre que dicho incumplimiento sea por sea por falta imputable al AFIANZADO y haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

5.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

6.- POR CUANTO: La AFIANZADORA no realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el AFIANZADO.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 capacita a las Compañias de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas, incluso en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias;

8.- Estando la AFIANZADORA, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente fianza por la cantidad de RD$ 110,000.00 exigida el BENEFICIARIO al AFIANZADO conforme a las estipulaciones de presentes Condiciones Particulares y las Condiciones Generales.

En testimonio de lo cual, el representante de la AFIANZADORA firma la fianza en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 11 dias de febrero de 2022.

Atrio SEGUROS RNC 130230331

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.
Procelca
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL.
Santo Domingo, R.D.

Atrio SEGUROS
RNC: 130-23033-1

Firma Autorizada
Nombre Completo

CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: Los incumplimientos que cubre esta fianza son los que ocurran durante su vigencia. El vencimiento del plazo de la fianza no extingue la responsabilidad de la AFIANZADORA para con el BENEFICIARIO si el incumplimiento del AFIANZADO hubiere ocurrido durante la vigencia de la misma; siempre que el BENEFICIARIO hubiere cumplido las obligaciones previstas en el contrato de cuya fianza se deriva.

ARTÍCULO 2: El BENEFICIARIO deberá notificar por escrito de la AFIANZADORA la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pueda dar origen a reclamo amparado por esta fianza, dentro de los treinta (30) días siguientes al conocimiento de dicha ocurrencia.

ARTÍCULO 3: Esta fianza cesara en su validez y no podrá ser ejecutada par el BENEFICIARIO en caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida al AFIANZADO, cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente fianza

ARTÍCULO 4: Transcurrido un (1) año desde que ocurra un hecho que dé lugar a reclamación cubierta por esta fianza, siempre que el mismo haya sido conocido por el BENEFICARIO y sin que se hubiere incoado la correspondiente demanda por ante los Tribunales competentes caducarán todos los derechos y acciones frente a la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 5: Solo el BENEFICIARIO podrá cobrar la indemnización que resulte de esta fianza y no podrá cederla sin la aceptación previa de la AFIANZADORA.

ARTÍCULO 6: Efectuada la indemnización, la AFIANZADORA quedará subrogada en todos los derechos, acciones, garantía y privilegios contra el AFIANZADO y contra terceros, hasta por el monto pagado.

ARTÍCULO 7: La indemnización a que haya lugar, será pagada por la AFIANZADORA a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la constatación definitiva del hecho que da lugar al cobro y del monto correspondiente.

ARTÍCULO 8: El BENEFICIARIO quedará privado de todo derecho o acción derivado directa o indirectamente de la presente fianza, en caso de que el mismo BENEFICIARIO o cualquier persona que obre en su nombre y con su autorización hicieren o utilizaren en apoyo de la reclamación, declaraciones falsas o utilizare medios o documentos engañosos, falsos, adulterados o dolosos.

ARTÍCULO 9: Cualquier notificación que haya de hacerse al FIADOR con motivo de esta fianza deberá efectuarse por escrito.

ARTIÍCULO 10: Toda modificación o adición que haya de hacerse a esta fianza debe constar en endose debidamente aprobado por la AFIANZADORA .

PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS, S.R.L.
Procelca
Proyectos Civiles y Electromecánicos, SRL.
Santo Domingo, R.D.

DOMINICANA
Compañía de Seguros

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: **SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL**

Ha solicitado en fecha: 14 de FEBRERO del 2022.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de **SESENTA MIL CON 00/100 RD$ 60,000.00**.

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelación Baños de Damas y Caballeros en Parqueo Administración Local San Carlos, DGII. Dirigido a Mipymes. SEGUN COMPARACIÓN DE PRECIOS DE OBRA DGII-CCC-CP-2022-0001. LOTE 2 Y LOTE 3.**

2. POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de **DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)** y tiene fecha de vigencia desde el **14/02/2022 AL 14/02/2023.**

3. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8. POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-21951.

9. Exigida a **SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL**

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 14 de FEBRERO del 2022.

Firma Autorizada

SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL
RNC 131842577
SANTO DOMINGO, R.D.

SNCC.F.033

IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

No. EXPEDIENTE
DGII-CCC-CP-2022-0001

15 de Febrero de 2022

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: SKYLINE CONSTRUCCIONES S.R.L

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
LOTE 3	BAÑOS PARQUEO ADM. LOCAL SAN CARLOS.	UND	1.00	RD$727,299.33	RD$12,533.14	RD$739,832.47

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD$739,832.47

Valor total de la oferta en letras:.....SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 47/00.

JUAN CARLOS CONTRERAS en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL

Firma _____

15/02/2022

SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL
RNC 131842577
SANTO DOMINGO, R.D.

[1] Si aplica.
[2] Si aplica.

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

IMPUESTOS INTERNOS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
BAÑOS PARQUEO ADM. LOCAL SAN CARLOS
Ubicación: Adm. Local San Carlos, Av. México esq. C/Jacinto De La Concha

COMPAÑÍA:
RNC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONA DE CONTACTO:
CELULAR:
FECHA:
FORMA DE PAGO:

LOGO DE LA COMPAÑÍA

No.		PARTIDAS	CANT.	UD.	P.U.	COSTO	SUB-TOTAL
1	**PRELIMINARES**						**10,818.64**
	1.01	Demolición de revestimiento en paredes. Incluye bote de escombros, limpieza del área.	48.30	M2	57.81	2,791.85	
	1.02	Demolición de cerámica de piso. Incluye demolición de torta, bote de escombros, limpieza del área.	15.61	M2	71.68	1,119.13	
	1.03	Desinstalación de Cabinas Sanitarias en Fenólico compuesta por un panel central y 2 puertas, con perfiles metálicos, sujetadores y cierres. Incluye bote y limpieza del área.	2.00	UD	693.66	1,387.32	
	1.04	Desinstalación de orinales. Incluye desinstalación de sistema de tuberías sanitarias, bote de escombros generados y remoción de equipos del área.	1.00	UD	442.10	442.10	
	1.05	Desinstalación de inodoros. Incluye desinstalación de sistema de tuberías sanitarias, bote de escombros generados y remoción de equipos del área.	3.00	UD	442.10	1,326.31	
	1.06	Desinstalación de lavamanos. Incluye desinstalación de sistema de tuberías sanitarias, bote de escombros generados y remoción de equipos del área.	4.00	UD	442.10	1,768.41	
	1.07	Desinstalación de topes con su base. Incluye bote de escombros generados.	2.00	UD	231.22	462.44	
	1.08	Desinstalación de espejos. Incluye bote de escombros generados.	2.00	UD	210.54	421.08	
	1.09	Desinstalación de ventana salomonica. Incluye bote de escombros generados.	2.00	UD	550.00	1,100.00	
2	**PISOS Y RECUBRIMIENTOS**						**259,846.67**
	2.01	Suministro e Instalación de porcelanato 60 cm x 60 cm color a definir, liso sin vetas, con separadores de 2 mm. Incluye: Torta de piso, pegamento para unir material nuevo con el material viejo (liquido), pegamento para cerámica (en polvo) y derretido de piso. Presentar muestra.	55.42	M2	2,283.04	126,531.84	
	2.02	Suministro e Instalación de revestimiento en Porcelanato 30 cm x 60 cm color a definir, con separadores de 2 mm. Se requiere repiqueteo de paredes. Incluye pegamento (liquido) para unir material nuevo con el viejo, pegamento (en polvo) para cerámica y derretido de color de los revestimientos. Presentar muestras.	52.69	M	2,530.25	133,314.82	
3	**TECHOS**						**17,180.57**
	3.01	Suministro e Instalación de plafón de PVC blanco de 5/8", modulado 2' x 2', con suspensión blanca. Ver diseño en planos.	17.03	M2	1,008.96	17,180.57	
4	**PUERTAS**						**11,000.00**
	4.01	Desmonte y reinstalación de Puerta de Roble. Incluye mantenimiento correctivo, pulido, pintura en barniz natural, llavín, brazo hidráulico, pata de chivo y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.	2.00	UD	5,500.00	11,000.00	
5	**DIVISIONES EN FENÓLICO**						**134,228.00**
	5.01	Suministro e instalación de cabinas sanitarias en "L" en fenólico color crema, compuesta por dos paneles de 1.21 mts de ancho x 1.68 mts de altura y 1.22 mts de ancho x 1.78 mts de altura, con perfiles metálicos y sujetadores, incluye puertas y cierres (Presentar muestras y ver Diseño).	2.00	UD	32,938.00	65,876.00	
	5.02	Suministro e instalación de cabinas sanitarias en fenólico color crema, compuesta por un panel de 1.22 mts de ancho x 1.78 mts de altura, con perfiles metálicos y sujetadores, incluye puertas y cierres (Presentar muestras y ver Diseño).	2.00	UD	34,176.00	68,352.00	
6	**EQUIPOS SANITARIOS**						**81,281.26**
	6.01	Suministro e instalación de inodoro completamente instalado y puesto en funcionamiento: loza vitrificada color blanco, una pieza, taza con descarga activada por fluxómetro, descarga a piso, consumo de 1.6 galones por descarga (6 lts), con su válvula de descarga, asiento y tapa elongada de plástico color blanco. Incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro actual. (Ver y evaluar In situ).	3.00	UD	13,072.19	39,216.57	
	6.02	Suministro e instalación de Lavamanos Sobre Tope de diámetro 0.45 mts a 0.50 mts y altura 0.15 mts, completamente instalado y en funcionamiento: loza vitrificada ovalada, color blanco, con orificio pre-picado para monomando. Incluye: Mezcladora Monomando de 25 cm de altura, completamente instalada con todos sus accesorios, boquilla para lavamanos, incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro actual. (Ver y evaluar In situ).	4.00	UD	7,464.95	29,859.80	

SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL
RNC 131842577
SANTO DOMINGO, R.D.

	6.03	Suministro e instalación de orinales con una válvula de fluxómetro con palanca, completamente instalado y en funcionamiento: loza vitrificada, color blanco. Incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro actual. (Ver y evaluar In situ).	1.00	UD	5,138.53	5,138.53	
	6.04	Suministro e instalación de desagüe de piso, rejilla cuadrada en acero inoxidable. Incluye: mano de obra, tuberías y accesorios necesarios, pasante en losa de piso donde sea necesario.	2.00	UD	3,533.18	7,066.36	
							18,536.58
7	**PINTURA**						
	7.01	Suministro y aplicación de pintura base en Techos y Fascias, blanco 00 (dos manos).	28.58	M2	155.71	4,449.43	
	7.02	Suministro y aplicación de pintura en paredes exteriores en color Preparado, Base Satinada 38A-2P (dos manos).	90.47	M2	155.71	14,087.15	
							47,162.52
8	**MISCELÁNEOS**						
	8.01	Espejo biselado en todos los bordes, colocado con sujetadores de acero inoxidable y dimensiones de 1.40 mts de ancho x 0.70 mts de altura.	2.00	UD	2,591.94	5,183.88	
	8.02	Suministro e instalación de Tope en granito color ornamental, de 0.65 mts x 1.45 mts, faldón recto biselado de 0.40mts, canteado en el borde inferior y zócalos, colocado sobre una estructura metálica para soporte. Incluye: estructura metálica, orificios para instalar lavamanos. (Presentar muestra y ver diseño en planos).	2.00	UD	9,425.00	18,850.00	
	8.03	Sistema de desodorización de baños con dispensador dosificador continuo de líquido limpiador y bacteriostático (tipo Aerowest o similar). De marca reconocida y de presencia en el mercado. Suministrar ficha técnica, suministrar muestra.	2.00	UD	3,361.34	6,722.68	
	8.04	Suministro e instalación dispensador papel Toalla. Según modelo.	2.00	UD	1,274.36	2,548.72	
	8.05	Suministro e instalación Dispensador papel higiénico jumbo. Según modelo.	3.00	UD	1,274.36	3,823.08	
	8.06	Suministro e instalación de Dispensador Jabón. Según modelo.	2.00	UD	1,370.77	2,741.54	
	8.07	Suministro e instalación de ventana celosía, con dimensiones de 1.00 mts. X 1.00 mts. Incluye silicón, terminación de primera y limpieza del área.	2.00	UD	3,646.31	7,292.62	
PARTIDAS ELECTROMECANICAS							
9	**PRELIMINARES**						**5,200.00**
	9.01	Desinstalación eléctrica existente: luminarias, tomacorrientes, registros eléctricos, entre otros, incluye bote. **Ver in situ.**	1.00	PA	5,200.00	5,200.00	
10	**ACCESORIOS ELECTRICOS**						**7,626.29**
	10.01	Suministro e instalación de interruptor sencillo 120 Va, con tapa decorativa color blanco. Certificación UL.	1.00	Und.	1,934.71	1,934.71	
	10.02	Suministro e instalación de Sensor de movimiento para encendido y apagado de lampara, debe ser con timer programable.	2.00	Und.	2,845.79	5,691.58	
11	**SUMINISTRO DE LUMINARIAS**						**15,229.28**
	11.01	Suministro e instalación de Panel LED 2' x 2', plafón, 120 V, 60 Hz, 6000-6500 K, borde blanco, slim, power pack 120 Va- 12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo.	2.00	Und.	3,636.22	7,272.44	
	11.02	Suministro e instalación de Panel LED 2' x 4', plafón, 120 V, 60 Hz, 6000-6500 K, borde blanco, slim, power pack 120 Va- 12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo.	2.00	Und.	3,978.42	7,956.84	
						SUB- TOTAL GASTOS DIRECTOS	608,109.81
12	**GASTOS INDIRECTOS**						
	12.01	Dirección técnica	10.00%			60,810.98	
	12.02	Transporte	1.50%			9,121.65	
	12.03	Gastos administrativos	3.00%			18,243.29	
	12.04	Codia (Exento)	0.10%			608.11	
	12.05	Seguros y fianza (Exento)	4.00%			24,324.39	
	12.06	Servicios sociales, pensiones y jubilaciones - Ley 6-86 (Exento)	1.00%			6,081.10	
						SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	119,189.52
						SUB-TOTAL GENERAL	727,299.33
			1.80%			ITBIS	12,533.14
						TOTAL GENERAL	739,832.47

SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL
RNC 131842577
SANTO DOMINGO, R.D.

SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL
RNC 131842577
SANTO DOMINGO, R.D.

GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA

DOMINICANA
Compañía de Seguros

DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: **SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL**

Ha solicitado en fecha: 14 de FEBRERO del 2022.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de **SESENTA MIL CON 00/100 RD$ 60,000.00**.

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelación Baños de Damas y Caballeros en Parqueo Administración Local San Carlos, DGII. Dirigido a Mipymes. SEGUN COMPARACIÓN DE PRECIOS DE OBRA DGII-CCC-CP-2022-0001. LOTE 2 Y LOTE 3.**

2. POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de **DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)** y tiene fecha de vigencia desde el **14/02/2022 AL 14/02/2023.**

3. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA.

5. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de Septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8. POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-21951.

9. Exigida a **SKYLINE CONSTRUCCIONES SRL**

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 14 de FEBRERO del 2022.

Firma Autorizada

SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL
RNC 131842577
SANTO DOMINGO, R.D.

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula
Colegio Notario
4659
* Santo Domingo, D.N., R.D. *

LOTE NO. I:

PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII.

Hengel SRL

SNCC.F.033

IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

No. EXPEDIENTE
DGII-CCC-CP-2022-0001

15 de febrero de 2022

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	LOTE NO. I: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII.	UD	1	5,353,791.56	92,258.90	5,446,050.46

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... **RD$** 5,446,050.46

Valor total de la oferta en letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON 46/100

MIGUEL RAFAEL CASTILLO BILLINI en calidad de SOCIO GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de HENGEL SRL

Firma _____

15/02/2022

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matricula Colegio Notario 4659
Santo Domingo, D.N., R.D.

[1] Si aplica.
[2] Si aplica.

/UR.02.2011

Hengel SRL

DISTRIBUCIÓN COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula Colegio Notario 4659
Santo Domingo, D.N., R.D.

Hengel SRL

LOTE NO. III:

PROYECTO DE REMODELACIÓN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEO ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS, DGII

SNCC.F.033

IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

No. EXPEDIENTE
DGII-CCC-CP-2022-0001

15 de febrero de 2022

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
3	LOTE NO. III: PROYECTO DE REMODELACIÓN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEO ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS, DGII	UD	1	817,908.36	14,094.56	832,002.92

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD$ 832,002.92

Valor total de la oferta en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOS CON 92/100

MIGUEL RAFAEL CASTILLO BILLINI en calidad de SOCIO GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de HENGEL SRL

Firma _____

15/02/2022

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula Colegio Notario 4659
Santo Domingo, D.N., R.D.

Hengel SRL

[1] Si aplica.
[2] Si aplica.

/UR.02.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Dirección General de Contrataciones Públicas

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula Colegio Notario 4659
Santo Domingo D.N. R.D.

Hengel SRL

LOTE NO. I:

PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII.

IMPUESTOS INTERNOS

ADENDA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA
EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGII.
Ubicación: Santo Domingo, República Dominicana.

COMPAÑÍA: *HENGEL SRL*
RNC: *130917779*
DIRECCIÓN: *Calle Manuel Rodriguez Objio # 24-A, Gazcue. D.N.*
TELÉFONO: *809-566-4428*
CORREO ELE *Hengelsrl@gmail.com*
PERSONA DE *Ing. Miguel Castillo Billini*
CELULAR: *829-723-6505*
FECHA: *15-02-22*
FORMA DE PA *20% avance - CUBICACIONES*

HengelSRL INGENIERÍA + SERVICIOS

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ ABOGADO NOTARIO PÚBLICO Matrícula Colegio Notario 4659 Santo Domingo, D.N. R.D.

No.		PARTIDAS	CANT.	UD.	P.U.	COSTO	SUB-TOTAL
No. 1		LOCAL DE SERVICIO PERSONALIZADO DE VEHICULOS DE MOTOR LOS MINA, DGII.					
1		REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA					1,012,024.15
	Nota:	Debe considerar en sus costos el uso de lonas para tapar el área completa de trabajo en caso de que durante la ejecución se presenten lluvias.					
	1.01	Desinstalación, traslado y reinstalación de equipos de aire acondicionado. Incluye: desinstalación, traslado y reinstalación tanto eléctrica como mecánica, movilización de equipos, organización de tuberías de cobre, canalizaciones eléctricas y paneles, mantenimiento de equipos y llenado de refrigerante, prueba de funcionamiento y dejar equipo puesto en funcionamiento. Evaluar In Situ.	14.00	ud	11,521.43	161,300.02	
	1.02	Desinstalación y reinstalación de desagüe pluvial. Incluye materiales para realizar acople de tuberías y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye las tuberías de techo a piso, acopladas a la pared con abrazaderas y con curva a 45° para la salida del drenaje. Incluye el suministro y colocación de rejillas redondas de plástico, color negro, universal para cada uno de los desagües pluviales existente en el techo. Evaluar In Situ.	4.00	ud	7,334.00	29,336.00	
	1.03	Desmantelación de lona asfáltica existente, incluye bote de escombros. Evaluar In Situ.	366.21	m²	60.00	21,972.36	
	1.04	Suministro e Instalación de impermeabilizante en losa de techo con las siguientes características: lona asfáltica de 4mm, lisa, reforzada con poliéster, aplicada con soplete, terminada en pintura refractaria aluminio (2 manos). Evaluar In Situ.	366.21	m²	510.00	186,765.06	
	1.05	Demolición de fino existente con un espesor aproximado de 0.15m, considerar escarificación y limpieza de superficie, lista para el vaciado de fino. Incluye bote de escombros. Evaluar In Situ.	350.33	m²	275.00	96,340.75	

HengelSRL

	1.06	Suministro e instalación de fino de techo de aproximadamente 15cm de espesor máximo, vaciado con mortero industrial 1:3 de resistencia mínima de (f'c >80kg/cm²). Vaciado en un techo a una altura aproximada de 8.00m. Incluye nivelación con pendiente mínima de 2.00% de aguas hacia desagües (ver In Situ los desagües), grúa bomba de hormigón y herramientas. Previa autorización por DGII. Evaluar In Situ.	350.33	m²	1,383.80	484,786.65	
	1.07	Confección de zabaleta de mortero con un ancho de 0.30m, con terminación cóncava.	161.66	m	195.00	31,523.31	
2	MISCELÁNEOS						160,050.00
	2.01	Desinstalación, movilización y reinstalación de hierros protectores y base metálica. Se debe considerar la aplicación de la pintura antióxido y gris mate de acabado a cada protector metálico.	10.00	ud	400.00	4,000.00	
	2.02	Desinstalación y reinstalación de tinacos. Incluye desinstalación y reinstalación de tuberías de agua potable y dejar el equipo puesto en funcionamiento con accesorios nuevos.	2.00	ud	5,000.00	10,000.00	
	2.03	Construcción de base en hormigón con un espesor de 0.15m para tinacos. Incluye escarificación de superficie, suministro y colocación de encofrado, suministro y colocación de acero de refuerzo, parrilla con varillas 3/8" @20cm, varillas verticales ancladas a losa existente con resina epóxica y amarradas a la parrilla, suministro y vaciado de hormigón con resistencia 210kg/cm² y curado.	2.70	m²	2,250.00	6,075.00	
	2.04	Construcción de caseta para pasantes de la unidades de A/C, con dimensiones de 0.25m de ancho x 0.25m de largo. Contemplar el suministro y colocación de bloques de hormigón de 6" con terminación empañetada. Incluir en el revestimiento con lona asfáltica a instalar, 2 codos PVC de 2" colocados en los bloques de hormigón.	4.00	ud	7,500.00	30,000.00	
	2.05	Suministro y colocación de soportaría con patas en neopreno para evitar contacto con lona asfáltica en las unidades de aire existentes. Tamaño aproximado de 5"x3" con espesor mínimo de 1/2". Evaluar In Situ.	32.00	ud	550.00	17,600.00	
	2.06	Suministro e instalación de anclaje para los protectores metálicos de las unidades A/C. Incluye el suministro e instalación de perfil de 3" x 1" x 1/4" de espesor, aproximadamente 11.00m lineales. El mismo debe ser instalado soldado al protector metálico y anclado con tornillo Hilti de 3" de largo x 1/2" de espesor al muro de antepecho en hormigón. Se debe considerar pintura antióxido y pintura de acabado gris mate. Realizar según plano adjunto.	8.00	ud	6,000.00	48,000.00	
	2.07	Pañete de muro de antepecho. Incluye desinstalación y reinstalación de trinchera existente, considerar los materiales necesarios para la correcta instalación. Incluye realización de mocheta y cantos en muro de antepecho con longitud aproximada de 25.00m. Evaluar In Situ.	12.50	m²	550.00	6,875.00	
	2.08	Limpieza continua y final durante el proyecto.	1.00	pa	15,000.00	15,000.00	
	2.09	Confección de huecos en losa de hormigón con taladro con brosca sacatestigo con punta diamantada para huecos de 2".	5.00	Uds	4,500.00	22,500.00	

Hengel SRL

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula
Colegio Notario
4659
Santo Domingo, D.N., R.D.

3	CANALIZACIONES ELÉCTRICAS						151,630.00
	3.01	Suministro e instalación de tubería IMC de 2" Ø para enlace de registros eléctricos de techo, incluye coupling, conectores, contratuercas bushing, Letras en L, soportaría con patas en neopreno para evitar contacto con lona asfáltica.	190.00	pie	425.00	80,750.00	
	3.02	Suministro e instalación de registro metálico 14" x 14" x 6" Nema 3R, incluye soportaría con patas en neopreno para evitar contacto con lona asfáltica.	4.00	ud	1,800.00	7,200.00	
	3.03	Suministro e instalación de tubería Liquit-Tie 3/4" Ø para enlace de condensadora de aire a registros, incluye coupling, conectores, contratuercas bushing y soportaría.	180.00	pie	96.00	17,280.00	
	3.04	Alimentador de Unidad Condensadora de 1 y 2 Tons. de refrigeración, 2 THHN No. 10 color negro o rojo y 1 THHN No. 12 verde.	450.00	pie	72.00	32,400.00	
	3.05	Alimentador de Unidad Condensadora de 5 Ton. de refrigeración, 2 THHN No. 6 color negro o rojo y 1 THHN No. 12 verde.	100.00	pie	140.00	14,000.00	
4	CANALIZACIONES CLIMATIZACIÓN						168,950.00
	4.01	Suministro e instalación de dos (2) tuberías de cobre, para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 1, 2, 3 y 5 Toneladas de Refrigeración, incluyendo mano de obra para la doble movilización de cada unidad, reutilización de tuberías de cobre donde requiera, aislante térmico, soldadura de primera, soportaría, según plano anexo.	370.00	pie	351.62	130,[illegible]	
	4.02	Suministro e instalación de cable para señal entre unidad Evaporadora y Unidad Condensadora, incluyendo mano de obra para la doble movilización de cada unidad, alimentador apantallado de acuerdo a las normas requeridas por los equipos instalados, reutilización durante su doble movimiento si se requiere, instalación de primera, tubería Liquid-tie 1/2", soportaría y conectores. según plano anexo.	370.00	pie	105.00	38,[illegible]	
No. 2	ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN, DGII.						
5	PRELIMINARES						21,296.00
	Nota:	**Debe considerar en sus costos el uso de lonas para tapar el área completa de trabajo en caso de que durante la ejecución se presenten lluvias.**					
	5.01	Desmantelación de lona asfáltica existente, incluye bote de escombros. Evaluar In Situ.	39.60	m²	60.00	2,376.00	
	5.02	Demolición de fino de techo existente de aproximadamente 15cm de espesor. Incluye uso de equipos como taladro de percusión y bote de escombros. Evaluar In Situ.	28.80	m²	275.00	7,920.00	
	5.03	Desinstalación de desagües pluviales existentes. Incluye sellado de huecos con mortero de alta resistencia grout y bote de escombros. Incluye resane, aplicación de pintura impermeabilizante y pintura del color correspondiente al edificio en toda el área intervenida. Evaluar In Situ.	2.00	ud	5,500.00	11,000.00	
6	IMPERMEABILIZACIÓN						82,954.08
	6.01	Suministro e Instalación de fino de techo de aproximadamente 15cm de espesor máximo, vaciado con mortero industrial 1:3 de resistencia mínima de (f'c >80kg/cm²). Vaciado en un techo a una altura aproximada de 8metros. Incluye nivelación con pendiente mínima de 2.00% de aguas hacia desagües (Ver In Situ desagües), grúa bomba de hormigón y herramientas. Previa autorización por DGII. Evaluar In Situ.	28.80	m²	1,910.00	55,008.00	

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matricula
Colegio Notario
4659
Santo Domingo, D.N., R.D.

Hengel SRL

	6.02	Confección de zabaleta de mortero con un ancho de 0.30m, con terminación cóncava.	39.74	m	195.00	7,750.08	
	6.03	Suministro e Instalación de impermeabilizante en losa de techo con las siguientes características: lona asfáltica de 4mm, lisa, reforzada con poliéster, aplicada con soplete, terminada en pintura refractaria aluminio (2 manos). Incluye antepechos y mochetas. Evaluar In Situ.	39.60	m²	510.00	20,196.00	
7	**MISCELANEOS**						**157,650.00**
	7.01	Suministro e instalación de escalera vertical fija en acero galvanizado con perfiles verticales 2"x4" y horizontales 2"x2", 5.00m de longitud incluye barandilla de salida, peldaños con superficie antideslizante perforadas, arco para protección dorsal de diámetro 0.70m, anchura útil de peldaño de 0.60m, anchura total de escalera 0.70m, distancia entre peldaños de 0.25m, la altura total de la protección dorsal será de 2.5m desde la parte superior de la escalera, la distancia máxima entre arcos 1.00m, contara con protección vertical de mínimo 3 barras verticales separadas de manera equidistantes y la distancia máxima entre las escuadras de fijación 1.00m entre cada una. La estructura de la escalera estará separada del muro a una distancia mínima de 0.15m. Incluye aplicación de pintura antióxido en soldaduras y terminación en pintura de mantenimiento color gris y sellar con uretano todos los anclajes y perforaciones a muros y piso. Rectificación de medidas In Situ. Evaluar In Situ. Ver imágenes.	1.00	ud	35,000.00	35,000.00	
	7.02	Suministro e instalación de desagüe pluvial superficial con un diámetro de 3" a una altura aproximada de 4.00m. Incluye accesorios necesarios para el acople de estos y el recorrido hasta el suelo del agua recogida es de aproximadamente 20.00 m. Con salida curva de 45°. Evaluar In Situ. Rectificar medidas.	3.00	ud	12,000.00	36,000.00	
	7.03	Suministro y colocación de rejillas redondas de plástico, color negro, universal para cada uno de los desagües pluviales que se encuentren en los techos. Ver especificaciones técnicas.	15.00	ud	900.00	13,500.00	
	7.04	Mantenimiento de lona asfáltica. Incluye: Limpieza con manguera a presión, levantamiento de sistema de aire acondicionado, suministro y colocación de pintura refractaria aluminio.	335.00	m²	130.00	43,550.00	
	7.05	Corrección de lona asfáltica en lugares necesarios, incluye corte de lona existente y colocación de parcho nuevo, terminado en pintura refractaria. Esta corrección debe ser previamente autorizado por la DGII y reportada antes de iniciar los trabajos.	10.00	m²	545.00	5,450.00	
	7.06	Aplicación de la pintura antióxido y pintura con acabado en gris mate a toda la estructura metálica del soporte del Alucobond en la parte posterior. Evaluar In Situ.	150.00	m²	120.00	18,000.00	
	7.07	Suministro y colocación de bases de neopreno para las patas de base de unidades de aire existentes. Evaluar In Situ.	1.00	ud	150.00	150.00	
	7.08	Limpieza continua y final durante el proyecto. Incluye limpieza del área de trabajo al final de cada día.	1.00	pa	6,000.00	6,000.00	

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula
Colegio Notario
4659
Santo Domingo, D.N., R.D.

Henglegal

No. 3	**TECHO DEL CENTRO ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTES, SEDE CENTRAL, DGII.**						
8	**TECHO #1**						**888,528.78**
	8.01	Desinstalación, traslado y reinstalación de equipos de aire acondicionado. Incluye: desinstalación, traslado y reinstalación tanto eléctrica como mecánica, movilización de equipos, organización de tuberías de cobre, canalizaciones eléctricas y paneles, mantenimiento de equipos y llenado de refrigerante, prueba de funcionamiento y dejar equipo puesto en funcionamiento. Evaluar In Situ.	38.00	ud	13,386.36	508,681.82	
	8.02	Desinstalación y reinstalación de desagüe pluvial. Incluye materiales para realizar acople de tuberías y todo lo necesario para su correcta instalación. Evaluar in situ.	4.00	ud	7,334.00	29,336.00	
	8.03	Desinstalación y reinstalación de aluminio compuesto en todo el perímetro. El mismo deberá ser colocado luego de poner la lona asfáltica nueva. Incluye sellado de juntas con silicón. Evaluar In Situ.	33.96	m	250.00	8,489.25	
	8.04	Desmantelación de lona asfáltica existente, incluye bote de escombros. Evaluar In Situ.	159.30	m²	60.00	9,558.00	
	8.05	Demolición de fino existente con un espesor aproximado de 0.15m, considerar escarificación y limpieza de superficie, lista para el vaciado de fino. Incluye bote de escombros. Evaluar In Situ.	150.00	m²	275.00	41,250.00	
	8.06	Suministro e Instalación de fino de techo de aproximadamente 15cm de espesor máximo, vaciado con mortero industrial 1:3 de resistencia mínima de (f'c >80kg/cm²). Vaciado en un techo a una altura aproximada de 8metros. Incluye nivelación con pendiente mínima de 2.00% de aguas hacia desagües (ver In Situ desagües), grúa bomba de hormigón y herramientas. Previa autorización por DGII. Evaluar In Situ.	150.00	m²	1,383.80	207,570.72	
	8.07	Suministro e Instalación de impermeabilizante en losa de techo con las siguientes características: lona asfáltica de 4mm, lisa, reforzada con poliéster, aplicada con soplete, terminada en pintura refractaria aluminio (2 manos). Evaluar In Situ.	159.30	m²	510.00	81,243.00	
	8.08	Suministro e instalación de rejillas para desagües. Presentar muestra antes de instalación. Evaluar In Situ.	2.00	ud	1,200.00	2,400.00	
9	**TECHO #2**						**527,241.35**
	9.01	Desinstalación, traslado y reinstalación de equipos de aire acondicionado. Incluye: desinstalación, traslado y reinstalación tanto eléctrica como mecánica, movilización de equipos, organización de tuberías de cobre, canalizaciones eléctricas y paneles, mantenimiento de equipos y llenado de refrigerante, prueba de funcionamiento y dejar equipo puesto en funcionamiento. Evaluar In Situ.	11.00	ud	13,386.36	147,250.00	
	9.02	Desinstalación y reinstalación de aluminio compuesto en todo el perímetro. El mismo deberá ser colocado luego de poner la lona asfáltica nueva. Incluye sellado de juntas con silicón. Evaluar In Situ.	19.59	m	250.00	4,897.[illegible]	

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula Colegio Notario 4659
* Santo Domingo, D.N., R.D. *

	9.03	Desmantelación de lona asfáltica existente, incluye bote de escombros. Evaluar In Situ.	170.61	m²	60.00	10,236.84	
	9.04	Demolición de fino existente con un espesor aproximado de 0.15m, considerar escarificación y limpieza de superficie, lista para el vaciado de fino. Incluye bote de escombros. Evaluar In Situ.	167.01	m²	275.00	45,928.85	
	9.05	Suministro e Instalación de fino de techo de aproximadamente 15cm de espesor máximo, vaciado con mortero industrial 1:3 de resistencia mínima de (f'c >80kg/cm²). Vaciado en un techo a una altura aproximada de 8metros. Incluye nivelación con pendiente mínima de 2.00% de aguas hacia desagües (ver In Situ desagües), grúa bomba de hormigón y herramientas. Previa autorización por DGII. Evaluar In Situ.	167.01	m²	1,383.80	231,114.77	
	9.06	Suministro e Instalación de impermeabilizante en losa de techo con las siguientes características: lona asfáltica de 4mm, lisa, reforzada con poliéster, aplicada con soplete, terminada en pintura refractaria aluminio (2 manos). Evaluar In Situ.	170.61	m²	510.00	87,013.14	
	9.07	Desinstalación y reinstalación de lámpara reflectora.	1.00	ud	800.00	800.00	
10	TECHO #3						270,489.98
	10.01	Desinstalación, traslado y reinstalación de equipos de aire acondicionado. Incluye: desinstalación, traslado y reinstalación tanto eléctrica como mecánica, movilización de equipos, organización de tuberías de cobre, canalizaciones eléctricas y paneles, mantenimiento de equipos y llenado de refrigerante, prueba de funcionamiento y dejar equipo puesto en funcionamiento. Evaluar In Situ.	6.00	ud	13,386.36	80,318.18	
	10.02	Desmantelación de lona asfáltica existente, incluye bote de escombros. Evaluar In Situ.	88.57	m²	60.00	5,314.20	
	10.03	Desinstalación y reinstalación de aluminio compuesto en todo el perímetro. El mismo deberá ser colocado luego de poner la lona asfáltica nueva. Incluye sellado de juntas con silicón. Evaluar In Situ.	10.68	m	250.00	2,669.63	
	10.04	Demolición de fino existente con un espesor aproximado de 0.15m, considerar escarificación y limpieza de superficie, lista para el vaciado de fino. Incluye bote de escombros. Evaluar In Situ.	82.60	m²	275.00	22,715.00	
	10.05	Suministro e Instalación de fino de techo de aproximadamente 15cm de espesor máximo, vaciado con mortero industrial 1:3 de resistencia mínima de (f'c >80kg/cm²). Vaciado en un techo a una altura aproximada de 8metros. Incluye nivelación con pendiente mínima de 2.00% de aguas hacia desagües (ver In Situ desagües), grúa bomba de hormigón y herramientas. Previa autorización por DGII. Evaluar In Situ.	82.60	m²	1,383.80	114,302.27	
	10.06	Suministro e Instalación de impermeabilizante en losa de techo con las siguientes características: lona asfáltica de 4mm, lisa, reforzada con poliéster, aplicada con soplete, terminada en pintura refractaria aluminio (2 manos). Evaluar In Situ.	88.57	m²	510.00	45,170.70	
11	CANALIZACIONES ELÉCTRICAS						164,165.00
	11.01	Alimentador de Unidad Condensadora de 3 y 5T de refrigeración, 2 THHN No. 6 color negro o rojo y 1 THHN No. 12 verde.	925.00	pie	133.00	123,025.00	
	11.02	Alimentador de Unidad Condensadora de 1 y 2T de refrigeración, 2 THHN No. 10 color negro o rojo y 1 THHN No. 12 verde.	130.00	pie	68.00	8,840.00	
	11.03	Suministro e instalación de Tubería Liquid-Tie 3", incluye: conectores y soportaría.	150.00	pie	102.00	15,300.00	

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula Colegio Notario 4659
Santo Domingo, D.N., R.D.

Hengel SRL

	11.04	Suministro e instalación de registro metálico 14" x 14" x 6" Nema 3R, incluye soportaría.	2.00	ud	3,500.00	7,000.00	
	11.05	Reubicación de desconectivos de 3ra etapa de soportaría instalada a pared. Ver In Situ.	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	
12	MATERIALES PARA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN						678,870.00
	12.01	Suministro e instalación de dos (2) tuberías de cobre, para enlace de las unidades evaporadora y condensadora de 3 y 5 Toneladas de Refrigeración, incluyendo mano de obra para la doble movilización de cada unidad, reutilización de tuberías de cobre donde requiera, aislante térmico, soldadura de primera, soportaría, según plano anexo.	1,350.00	pie	350.00	472,500.00	
	12.02	Suministro e instalación de cable para señal entre unidad Evaporadora y Unidad Condensadora, incluyendo mano de obra para la doble movilización de cada unidad, alimentador apantallado de acuerdo a las normas requeridas por los equipos instalados, reutilización durante su doble movimiento si se requiere, instalación de primera, tubería Liquid-tie 1/2", soportaría y conectores. según plano anexo.	1,350.00	pie	105.00	141,750.00	
	12.03	Suministro e instalación de soportería de 3ra etapa, incluye: barra unistrut, cable de acero, materiales para instalación de acuerdo a plano. Esta instalación debe garantizar que las tuberías de cobre, tubería EMT 3", registros y los alimentadores eléctricos no entren en contacto con la lona asfáltica.	1.00	pa	34,620.00	34,620.00	
	12.04	Suministro e instalación de Plataforma de pared para aires acondicionados, de 7.72m x 0.95m, fabricada con angulares de 3" x 3" x 3/16" en hierro negro, soporte "pie de amigo" máximo 80 centímetros de separación, pintado con pintura antióxido gris, anclado a concreto con pernos tipo Hilti y tornillos de 3/4" a325. Contemplar sellar con uretano todos los anclajes y perforaciones a muros.	2.00	Uds	15,000.00	30,000.00	
13	MISCELÁNEOS						33,400.00
	13.01	Movilización y bote de estructura metálica (Tipo valla publicitaria).	1.00	pa	1,000.00	1,000.00	
	13.02	Desinstalación y reinstalación de escalera metálica para realizar trabajos solicitado. Evaluar In Situ.	3.00	ud	2,500.00	7,500.00	
	13.03	Suministro y colocación de soportaría con patas en neopreno para evitar contacto con lona asfáltica en las unidades de aire existentes. Tamaño aproximado de 5"x3" con espesor mínimo de 1/2". Evaluar In Situ.	18.00	ud	550.00	9,900.00	
	13.04	Limpieza continua y final durante el proyecto. Incluye limpieza del área de trabajo al final de cada día.	1.00	pa	15,000.00	15,000.00	
No. 4	REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MÁXIMO GÓMEZ, DGII.						
14	REACONDICIONAMIENTO DE LONA ASFÁLTICA						159,165.00
	14.01	Remoción de lona asfáltica y bote de escombros.	40.00	m²	60.00	2,400.00	
	14.02	Suministro e Instalación de impermeabilizante en losa de techo con las siguientes características: lona asfáltica de 4mm, reforzada con poliéster, aplicada con soplete, terminada en pintura refractaria aluminio (2 manos). Evaluar in situ. Área azotea.	40.00	m²	510.00	20,400.00	

Hengel SRL

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula Colegio Notario 4659
* Santo Domingo. D.N., R.D. *

	14.03	Reparación / Mantenimiento de lona asfáltica existente. Incluye remplazo de lona asfáltica en las partes que existen hoyos, reparación de todas las juntas. Terminación en sellador impermeabilizante elastómero base acrílico.	523.00	m²	255.00	133,365.00	
	14.04	Limpieza continua y final durante el proyecto. Incluye la limpieza completa de toda el área.	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
15	GASTOS INDIRECTOS						4,476,414.35
	15.01	Dirección técnica	10.00%			447,641.43	
	15.02	Transporte	1.50%			67,146.22	
	15.03	Gastos administrativos	3.00%			134,292.43	
	15.04	Codia (Exento)	0.10%			4,476.41	
	15.05	Seguros y fianza (Exento)	4.00%			179,056.57	
	15.06	Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones - Ley 06-86 (Exento)	1.00%			44,764.14	
						SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	877,377.21
						SUB-TOTAL GENERAL	5,353,791.56
			1.80%			ITBIS	92,258.90
						TOTAL GENERAL	5,446,050.46

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula
Colegio Notario
4659
* Santo Domingo, D.N., R.D. *

Hengel SRL

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula Colegio Notario 4659
* Santo Domingo. D.N., R.D. *

Hengel SRL

LOTE NO. III:

PROYECTO DE REMODELACIÓN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEO ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS, DGII

IMPUESTOS INTERNOS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
BAÑOS PAROUEO ADM. LOCAL SAN CARLOS
Ubicación: Adm. Local San Carlos, Av. México esq. C/Jacinto De La Concha

COMPAÑÍA:
RNC: *130917779*
DIRECCIÓN: *Calle Manuel Rodríguez Objío # 24-A, Gazcue. D.N.*
TELÉFONO: *809-566-4428*
CORREO ELECT *Hengelsrl@gmail.com*
PERSONA DE CO *Ing. Miguel Castillo Billini*
CELULAR: *829-723-6505*
FECHA: *15-02-22*
FORMA DE PAG *20% avance - 80% alos 30 días de cubicación final*

Hengel SRL
INGENIERÍA + SERVICIOS

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
Matricula Colegio Notario 4659
Santo Domingo, D.N., R.D.

No.		PARTIDAS	CANT.	UD.	P.U.	COSTO	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES						25,794.45
	1.01	Demolición de revestimiento en paredes. Incluye bote de escombros, limpieza del área.	48.30	M2	300.00	14,489.31	
	1.02	Demolición de cerámica de piso. Incluye demolición de torta, bote de escombros, limpieza del área.	15.61	M2	400.00	6,245.14	
	1.03	Desinstalación de Cabinas Sanitarias en Fenólico compuesta por un panel central y 2 puertas, con perfiles metálicos, sujetadores y cierres. Incluye bote y limpieza del área.	2.00	UD	275.00	550.00	
	1.04	Desinstalación de orinales. Incluye desinstalación de sistema de tuberías sanitarias, bote de escombros generados y remoción de equipos del área.	1.00	UD	275.00	275.00	
	1.05	Desinstalación de inodoros. Incluye desinstalación de sistema de tuberías sanitarias, bote de escombros generados y remoción de equipos del área.	3.00	UD	495.00	1,485.00	
	1.06	Desinstalación de lavamanos. Incluye desinstalación de sistema de tuberías sanitarias, bote de escombros generados y remoción de equipos del área.	4.00	UD	220.00	880.00	
	1.07	Desinstalación de topes con su base. Incluye bote de escombros generados.	2.00	UD	660.00	1,320.00	
	1.08	Desinstalación de espejos. Incluye bote de escombros generados.	2.00	UD	110.00	220.00	
	1.09	Desinstalación de ventana salomonica. Incluye bote de escombros generados.	2.00	UD	165.00	330.00	
2	PISOS Y RECUBRIMIENTOS						202,016.83
	2.01	Suministro e Instalación de porcelanato 60 cm x 60 cm color a definir, liso sin vetas, con separadores de 2 mm. Incluye: Torta de piso, pegamento para unir material nuevo con el material viejo (líquido), pegamento para cerámica (en polvo) y derretido de piso. Presentar muestra.	55.42	M2	2,092.80	115,988.26	
	2.02	Suministro e Instalación de revestimiento en Porcelanato 30 cm x 60 cm color a definir, con separadores de 2 mm. Se requiere repiqueteo de paredes. Incluye pegamento (líquido) para unir material nuevo con el viejo, pegamento (en polvo) para cerámica y derretido de color de los revestimientos. Presentar muestras.	52.69	M	1,632.78	86,028.57	
3	TECHOS						17,943.08
	3.01	Suministro e Instalación de plafón de PVC blanco de 5/8", modulado 2' x 2', con suspensión blanca. Ver diseño en planos.	17.03	M2	1,053.74	17,943.08	
4	PUERTAS						12,668.40
	4.01	Desmonte y reinstalación de Puerta de Roble. Incluye mantenimiento correctivo, pulido, pintura en barniz natural, llavín, brazo hidráulico, pata de chivo y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.	2.00	UD	6,334.20	12,668.40	
5	DIVISIONES EN FENÓLICO						177,000.00
	5.01	Suministro e instalación de cabinas sanitarias en "L" en fenólico color crema, compuesta por dos paneles de 1.21 mts de ancho x 1.68 mts de altura y 1.22 mts de ancho x 1.78 mts de altura, con perfiles metálicos y sujetadores, incluye puertas y cierres (Presentar muestras y ver Diseño).	2.00	UD	53,500.00	107,000.00	
	5.02	Suministro e instalación de cabinas sanitarias en fenólico color crema, compuesta por un panel de 1.22 mts de ancho x 1.78 mts de altura, con perfiles metálicos y sujetadores, incluye puertas y cierres (Presentar muestras y ver Diseño).	2.00	UD	35,000.00	70,000.00	
6	EQUIPOS SANITARIOS						114,283.37

Hengel SRL

	6.01	Suministro e instalación de inodoro completamente instalado y puesto en funcionamiento: loza vitrificada color blanco, una pieza, taza con descarga activada por fluxómetro, descarga a piso, consumo de 1.6 galones por descarga (6 lts), con su válvula de descarga, asiento y tapa elongada de plástico color blanco. Incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro actual. (Ver y evaluar In situ).	3.00	UD	19,134.19	57,402.57	
	6.02	Suministro e instalación de Lavamanos Sobre Tope de diámetro 0.45 mts a 0.50 mts y altura 0.15 mts, completamente instalado y en funcionamiento: loza vitrificada ovalada, color blanco, con orificio pre-picado para monomando. Incluye: Mezcladora Monomando de 25 cm de altura, completamente instalada con todos sus accesorios, boquilla para lavamanos, incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro actual. (Ver y evaluar In situ).	4.00	UD	9,592.61	38,370.44	
	6.03	Suministro e instalación de orinales con una válvula de fluxómetro con palanca, completamente instalado y en funcionamiento: loza vitrificada, color blanco. Incluye accesorios y conexión al sistema sanitario de drenaje y suministro actual. (Ver y evaluar In situ).	1.00	UD	16,950.36	16,950.36	
	6.04	Suministro e instalación de desagüe de piso, rejilla cuadrada en acero inoxidable. Incluye: mano de obra, tuberías y accesorios necesarios, pasante en losa de piso donde sea necesario.	2.00	UD	780.00	1,560.00	
7	PINTURA						21,569.52
	7.01	Suministro y aplicación de pintura base en Techos y Fascias, blanco 00 (dos manos).	28.58	M2	128.40	3,669.05	
	7.02	Suministro y aplicación de pintura en paredes exteriores en color Preparado, Base Satinada 38A-2P (dos manos).	90.47	M2	197.86	17,900.47	
8	MISCELÁNEOS						92,221.60
	8.01	Espejo biselado en todos los bordes, colocado con sujetadores de acero inoxidable y dimensiones de 1.40 mts de ancho x 0.70 mts de altura.	2.00	UD	8,305.00	16,610.00	
	8.02	Suministro e instalación de Tope en granito color ornamental, de 0.65 mts x 1.45 mts, faldón recto biselado de 0.40mts, canteado en el borde inferior y zócalos, colocado sobre una estructura metálica para soporte. Incluye: estructura metálica, orificios para instalar lavamanos. (Presentar muestra y ver diseño en planos).	2.00	UD	22,000.00	44,000.00	
	8.03	Sistema de desodorización de baños con dispensador dosificador continuo de liquido limpiador y bacteriostático (tipo Aerowest o similar). De marca reconocida y de presencia en el mercado. Suministrar ficha técnica, suministrar muestra.	2.00	UD	3,000.00	6,000.00	
	8.04	Suministro e instalación dispensador papel Toalla. Según modelo.	2.00	UD	3,792.80	7,585.60	
	8.05	Suministro e instalación Dispensador papel higiénico jumbo. Según modelo.	3.00	UD	1,362.00	4,086.00	
	8.06	Suministro e instalación de Dispensador Jabón. Según modelo.	2.00	UD	1,580.00	3,160.00	
	8.07	Suministro e instalación de ventana celosía, con dimensiones de 1.00 mts. X 1.00 mts. Incluye silicón, terminación de primera y limpieza del área.	2.00	UD	5,390.00	10,780.00	
PARTIDAS ELECTROMECANICAS							
9	PRELIMINARES						400.00
	9.01	Desinstalación eléctrica existente: luminarias, tomacorrientes, registros eléctricos, entre otros, incluye bote. **Ver in situ.**	1.00	PA	400.00	400.00	
10	ACCESORIOS ELECTRICOS						6,769.74
	10.01	Suministro e instalación de interruptor sencillo 120 Va, con tapa decorativa color blanco. Certificación UL.	1.00	Und.	417.18	417.18	
	10.02	Suministro e instalación de Sensor de movimiento para encendido y apagado de lampara, debe ser con timer programable.	2.00	Und.	3,176.28	6,352.56	
11	SUMINISTRO DE LUMINARIAS						13,202.88
	11.01	Suministro e instalación de Panel LED 2' x 2', plafón, 120 V, 60 Hz, 6000-6500 K, borde blanco, slim, power pack 120 Va- 12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo.	2.00	Und.	3,306.84	6,613.68	
	11.02	Suministro e instalación de Panel LED 2' x 4', plafón, 120 V, 60 Hz, 6000-6500 K, borde blanco, slim, power pack 120 Va- 12 Vdc, Certificación UL. Garantía de 5 años. Ver especificaciones técnicas y plano anexo.	2.00	Und.	3,294.60	6,589.20	
						SUB- TOTAL GASTOS DIRECTOS	683,869.87

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matricula Colegio Notario 4659
Santo Domingo, D.N. R.D.

Hengel SRL

12	GASTOS INDIRECTOS			
12.01	Dirección técnica	10.00%	68,386.99	
12.02	Transporte	1.50%	10,258.05	
12.03	Gastos administrativos	3.00%	20,516.10	
12.04	Codia (Exento)	0.10%	683.87	
12.05	Seguros y fianza (Exento)	4.00%	27,354.79	
12.06	Servicios sociales, pensiones y jubilaciones - Ley 6-86 (Exento)	1.00%	6,838.70	
			SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	134,038.49
			SUB-TOTAL GENERAL	817,908.36
		1.80%	ITBIS	14,094.56
			TOTAL GENERAL	832,002.92

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matricula
Colegio Notario
4659
* Santo Domingo, D.N., R.D. *

Hengel SRL

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula
Colegio Notario
4659
* Santo Domingo, D.N., R.D. *

Hengel SRL

Garantía de la Seriedad de la Oferta

sura

INTERMEDIARIO

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matricula
Colegio Notario
4659
Santo Domingo, D.N. R.D.

POLIZA DE FIANZAS COMERCIALES
CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA NO.: FIAN-18445 **RAMO:** FIANZAS COMERCIALES
MONEDA : RD$ PESOS DOM.

FIANZA MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION

1.- POR CUANTO: **HENGEL SRL HENGEL** (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 14/02/2022 a la compañia **SEGUROS SURA S A.** (EN LO ADELANTE EL FIADOR), una fianza por una suma de $65,000.00 **(SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100).**
PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

PARA GARANTIZAR SERIEDA DE LA OFERTA PARA EL PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFALTICA DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, REACONDICIONAMIENTO DEL LADO EXTERIOR DE LAS VENTANAS SEDE CENTRAL Y REMODELACION BANOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEO ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, PROCESO NO. DGII-CCC-CP-2022-0001.

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

En lo adelante llamado(a) el y/o los Beneficiarios.
Y tiene como fecha de vigencia desde el **15/02/2022 al 30/07/2022,** o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: **EL FIADOR** no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: **EL FIADOR,** se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO,** de todos los daños y perjucios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales - contractuales - del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de está fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la Legislación Dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- **POR CUANTO: SEGUROS SURA S A,** No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- **POR CUANTO:** El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- **POR CUANTO:** La ley de seguros privados vigente capacita a las Compañias de Seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

8.- **POR CUANTO: SEGUROS SURA S A,** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por $65,000.00 exigida a los señores HENGEL SRL HENGEL conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual, Seguros Sura S A, firma la presente póliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 14 dias de febrero de 2022.

SEGUROS SURA S A
Firma Autorizada
RNC. 101008342

Hengel SRL

SNCC.F.033

IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

No. EXPEDIENTE

DGII-CCC-CP-2022-0001

15 de febrero del 2022

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE:

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida[1]	Cantidad[2]	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
Lote I	Proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfáltica en techos de locales de la zona metropolitana, DGII.	UND	1	4,498,295.09	77,516.61	4,575,811.70
Lote II	Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII	UND	1	3,471,419.90	59,821.04	3,531,240.94
Lote III	Proyecto de Remodelación de Baños de Damas y Caballeros en Parqueo Administración Local San Carlos, DGII.	UND	1	861,806.21	14,851.03	876,657.23
VALOR TOTAL DE LA OFERTA: **RD$ 8,983,709.87**						
Valor total de la oferta en letras: Solo ocho millones novecientos ochenta y tres mil setecientos nueve pesos con 87/100 cvs						

Rufino Sánchez Morillo en calidad de **Gerente General** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **PROCITROM.SRL**

Firma _____

15 /02/2022

SERVICIOS ELECTROMECANICOS & CIVILES
PROCITROM, S.R.L.
RNC 130948216

[1] Si aplica.
[2] Si aplica.

/UR.02.2011

S
Compras

Nombre de archivo: DO1_CDOC_1996400_6_ SNCC_F033_Of_Economica.docx
Directorio: /Users/adm/Desktop/DOCUMENTOS STYWARD/DOCUMENTOS MAC STYWARD/PROYECTOS/LICITACIONES/LICITACIONES/LICITACIONES 2022/FEBRERO/1502) DGII-CCC-CP-2022-0001/SOBRE A/DOCUMENTACION TECNICA
Plantilla: C:\Documents and Settings\yvolquez\My Documents\MODELO DE GESTIÓN\DOCUMENTOS ESTÁNDAR\SNAP.F.0007 - Oferta Ecónomica.dotx
Título:
Asunto:
Autor: yvolquez
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 21/11/16 10:32:00
Cambio número: 29
Guardado el: 15/02/22 7:48:00
Guardado por: Styward Sanchez Lamiz
Tiempo de edición: 20 minutos
Impreso el: 15/02/22 8:18:00
Última impresión completa
Número de páginas: 1
Número de palabras: 199 (aprox.)
Número de caracteres: 1,100 (aprox.)

IMPUESTOS INTERNOS

ADENDA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central
Ubicación: Sede Central, DGII.

COMPAÑÍA:
RNC:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONA DE CONTACTO:
CELULAR:
FECHA:
FORMA DE PAGO:

LOGO DE LA COMPAÑÍA

No.		PARTIDAS	CANT.	UD.	P.U.	COSTO	SUB-TOTAL
1	ZONA: LADO B PARQUEO SUR						599,900.00
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	1.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	70.00	ud	2,050.00	143,500.00	
	1.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	32.00	ud	2,150.00	68,800.00	
	1.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	102.00	ud	3,800.00	387,600.00	
2	ZONA: LADO A PARQUEO SUR						405,650.00
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	2.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	49.00	ud	2,050.00	100,450.00	
	2.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	20.00	ud	2,150.00	43,000.00	
	2.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	69.00	ud	3,800.00	262,200.00	
3	ZONA: LADO A PARQUEO NORTE						494,200.00
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	3.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	56.00	ud	2,050.00	114,800.00	
	3.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	28.00	m2	2,150.00	60,200.00	
	3.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	84.00	ud	3,800.00	319,200.00	
4	ZONA: LADO B PARQUEO NORTE						424,600.00
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					

LIC. JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matricula
Colegio Notario
4659
* Santo Domingo D.N., R.D. *

	4.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	48.00	ud	2,050.00	98,400.00	
	4.02	Mantenimiento de ventanales compuestos por dos paños fijos y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 2.70mts x 2.10 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In Situ.	24.00	ud	2,150.00	51,600.00	
	4.03	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.10mts. Evaluar In Situ.	72.00	ud	3,800.00	273,600.00	
5	ZONA: ENTRE LADO A y B PARQUEO NORTE						58,500.00
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	5.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 1.65 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar in situ.	10.00	ud	2,050.00	20,500.00	
	5.02	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 1.65mts. Evaluar In Situ.	10.00	ud	3,800.00	38,000.00	
6	ZONA: ENTRE LADO A y B PARQUEO SUR						35,100.00
	Nota:	Considerar que se realizará los trabajos del lado exterior de las ventanas en equipos elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente.					
	6.01	Mantenimiento de ventanales compuestos por un paño fijo y una ventana abatible. Incluye: Retiro de masilla, limpieza de juntas, suministro y aplicación de masilla acrílica siliconizada, retiro de silicón transparente, suministro y aplicación de silicón transparente entre perfiles y cristal. Dimensiones de 1.45mts x 2.05 mts. Presentar muestra de los selladores siliconizados a utilizar. Evaluar In situ.	6.00	ud	2,050.00	12,300.00	
	6.02	Readecuación de mochetas. Incluye corte con pulidora y demolición de pañete, suministro y aplicación de producto adherente a hormigón viejo con nuevo, suministro y aplicación de impermeabilizante en mochetas, confección de mochetas con pendiente hacía afuera. (Lado Exterior). Dimensiones de 0.12mts x 2.05mts. Evaluar In Situ.	6.00	ud	3,800.00	22,800.00	
7	Misceláneos						895,575.00
	7.01	Servicio de andamios colgantes o guindola de plataforma. El largo máximo de la plataforma debe de ser menor a 4.45 metros. Contemplar en los costos que la misma será trasladada de lugar 30 veces y deberá permanecer durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. Incluye instalación de línea de vida. Ver características solicitadas en especificaciones Técnicas. Evaluar In Situ.	1.00	p.a.	300,500.00	300,500.00	
	7.02	Corrección de bajantes de drenaje pluvial. Incluye suministro e instalación de tubería en PVC con diámetro de 6", con un largo de 27 metros aproximadamente. Contemplar la desinstalación y bote de los existentes, así como también, la ampliación de los desagües, acoples, abrazaderas tipo uña a cada 2.50 metros de altura y materiales necesarios para su correcta conexión. Evaluar In Situ.	10.00	ud	28,000.00	280,000.00	
	7.03	Sellado de huecos y pasantes con mortero 1:3. Incluir el suministro y aplicación de masilla elastomérica en áreas intervenidas. Presentar muestra de producto a utilizar. Evaluar In Situ.	1.00	pa	35,000.00	35,000.00	
	7.04	Bote de escombros, producto a demoliciones y retiro de materiales a cambiar.	1.00	p.a.	40,000.00	40,000.00	
	7.05	Colocación de malla y lonas, para protección de ventanas al momento de realizar los trabajos, desde el 7mo nivel hasta el 1er nivel. Evaluar In Situ.	1.00	p.a.	25,000.00	25,000.00	
	7.06	Limpieza continua y final durante el proyecto.	1.00	p.a.	25,000.00	25,000.00	
	7.07	Suministro y aplicación de pintura blanco colonial 66 (igual a existente) en todas las áreas trabajadas de los ventanales (mochetas y cantos).	720.30	m²	250.00	180,075.00	
8	GASTOS INDIRECTOS						2,902,525.00

8.01	Dirección técnica	10.00%	290,252.50	
8.02	Transporte	1.50%	43,537.88	
8.03	Gastos administrativos	3.00%	87,075.75	
8.04	Codia (Exento)	0.10%	2,902.53	
8.05	Seguros y fianza (Exento)	4.00%	116,101.00	
8.06	Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones - Ley 6-86 (Exento)	1.00%	29,025.25	
			SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	568,894.90
			SUB-TOTAL GENERAL	3,471,419.90
		1.80%	ITBIS	59,821.04
			TOTAL GENERAL	3,531,240.94

LIC. JORGE EDUARDO MATOS DE LA CRUZ
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
Matrícula
Colegio Notario
4659
Santo Domingo, D.N., R.D.

SERVICIOS ELECTROMECANICOS & CIVILES
SERELECTROM S.R.L.
RNC 130940210

PEPÍN
seguros

SEGUROS PEPIN, S.A.
Santo Domingo, R.D.

DEPARTAMENTO DE FIANZA
GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA No. 071-0007049

1-POR CUANTO: **PROCITROM, SRL., RNC. NO. 1-30-94821-6,** ha solicitado en fecha **14 de Febrero Del 2022** a **SEGUROS PEPIN S.A, una fianza por valor de RD$108,000.00 (Ciento Ocho Mil Pesos Con 00/100)** que es el **1%** del monto presupuestado, **RD$10,800,000.00 para responder a las obligaciones siguientes:**

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA PROYECTOS DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, REACONDICIONAMIENTO DEL LADO EXTERIOR DE LAS VENTANAS, SEDE CENTRAL, Y REMODELACIÓN BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEO ADMINITRACIÓN LOCAL SAN CARLOS, DGII. DIRIGIDO A MIPYMES. REF. NO. DGII-CCC-CP-2022-0001.

2-POR CUANTO: La presente garantía deberá ser depositada en: **DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTO INTERNOS (DGII),** tiene como fecha de vigencia desde el **14 de Febrero 2022 hasta el 14 de Agosto 2022** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente **FIANZA** y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.

a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta **FIANZA** debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A**. No realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

SERVICIOS ELECTROMECANICOS & CIVILES
PROCITROM S.R.L.
RNC 130948216

PEPÍN
seguros

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A,** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el territorio nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **PROCITROM, SRL., RNC. NO. 1-30-94821-6.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los **Catorce** (14) días del mes de Febreo del año Dos Mil Veintidos 2022.

Firma del Afianzado

SERVICIOS AUTOMECANICOS & CIVILES
PROCITROM S.R.L
RNC 130948216

Firma Autorizada

SEGUROS PEPÍN, S.A.
Santo Domingo, R.D.