CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION BANOS DE

A MIPYMES
ENTRE:

De una parte, LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, entidad de derecho pik
personalidad juridica propia, autonomfa funcional, presupuestaria, administrativa, técx
patrimonio propio, inscrita bajo el Registro Nacional de Contribuyentes niimero 4-01-50625-4, téx
domicilio y asiento principal ubicado en la avenida México niimero 48 del sector Gascue de esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repiiblica Dominicana, debidamente
facultada para suscribir este tipo de documentos en virtud de lo previsto en los articulos 1, 3,y 4 de
la Ley nimero 227-06, de fecha diecinueve (19) del mes de junio del afio dos mil seis (2006),
debidamente representada por su Director General, licenciado LUIS VALDEZ VERAS, quien es de
nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador y titular de la cédula de identidad y
electoral niimero 001-0310025-1, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Reptiblica Dominicana, quien actiia en virtud del poder
otorgado mediante el Decreto niimero 329-20, del Poder Ejecutivo de fecha dieciséis (16) de agosto
del afio dos mil veinte (2020), y quien en lo adelante del presente documento se denominar4 g:omo
“LA DGII” o por su nombre propio; y

}
De la otra parte, SKYLINE CONSTRUCCIONES, S.R.L., sociedad comercial, organizada y existente-de
conformidad con las leyes de la Repiiblica Dominicana, inscrita bajo el Registro Nac1onal de
Contribuyentes nimero 1-31-84257-7, con su domicilio social y asiento principal en calle Luis.
Amiama Tio esquina Bienvenido Garcfa Gautier, Plaza Karina 208, sector Arroyo Hondo, Santo -
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Reptiblica Dominicana, debidamente representada para los
fines del presente contrato por su gerente, por el sefior JUAN CARLOS ISMAEL CONTRERAS
MORALES, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad ntimero
001-1804440-3, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, Repiiblica Dominicana, capital de la Reptiblica Dominicana, quien actiia en virtud del poder
otorgado por la asamblea general ordinaria anual, quien para los fines del presente contrato, se
denominara “EL CONTRATISTA” o por su nombre propio.

Para referirse a ambos se les denominara “LAS PARTES”.
PREAMBULO:

POR CUANTO: El articulo 16 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil seis (2006),
modificada por la Ley nlimero 449-06, de fecha seis (6) del mes de diciembre del afio dos mil seis
(2006), establece que: “Los procedimientos de seleccién a los que se sujetaran las contrataciones son:
4) Comparacién de precios. Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas
inscritas en el registro respectivo. Este proceso sélo aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones estandares, adquisiciones de servicios y obras menores. Un procedimiento
simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, sera aplicable al caso de compras
menores”.
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to *:lfé afio dos mil seis (2006), y sus modificaciones establece: “Ningiin procedimiento de
contrataciones podra ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiacion
es - aria y cuota de compromiso, mediante la emisién de la Certificacién de Existencia de
ondo<, emitida por el Director Administrativo-Financiero o Financiero de la Entidad Contratante”.
En este sentido, este proceso presenta la debida certificacion de fondos identificada con el niimero CF-
CP-2022-0002, de fecha cinco (5) del mes de enero del afio dos mil veintidés (2022), emitida por la
Gerencia Administrativa y Financiera de esta DGII, en la cual se hace reserva de la cuota
correspondiente para el proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de
locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede
Central y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San
Carlos, DGII. Dirigido a Mipymes. Por otro lado, cuenta con el certificado de disponibilidad de cuota
para comprometer identificado con el ntimero CC-CP-2022-0130, de fecha uno (1) del mes de abril del
afio dos mil veintidés (2022), por un monto total de setecientos treinta y nueve mil ochocientos treinta
y dos pesos dominicanos con 47/100 centavos (RD$739,832.47).

POR CUANTO: Que en el acto administrativo nimero 028-2022, de fecha veinticinco (25) del mes de
marzo del afio dos mil veintidés (2022), se adjudicé a la sociedad comercial Skyline Construcciones,
S.R.L., en lo adelante “EL CONTRATISTA” para el lote 111 en el proceso de comparacién de precios de
obrd numero DGII-CCC-CP-2022-0001, relativo ala “proyecto de reacondicionamiento de fino y lona
asfalnca en techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las
ventanas, Sede Central y Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion
Local San Carlos, DGII. Dirigido a Mipymes”, en lo adelante “LA CONTRATACION”.

POR CUANTO: En fecha dos (2) del mes de abril del afio dos mil veintidés (2022), EL CONTRATISTA
constituy6é como garantia de fiel cumplimiento del contrato de la péliza de fianzas comerciales,
emitida por Dominicana Compaiifa de Seguros, identificada con el niimero 1-Ffc-9303, a favor deLA
DGII, por un monto de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON
32/100 CENTAVOS (RD$7,398.32), correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la
adjudicacién, de acuerdo a lo establecido en los articulos 112 del Reglamento de Aplicacién de la Ley,
emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que €l anterior predmbulo forma parte integral del presente

contrato, LAS PARTES,
HAN NVENIDO TADO LO SI NTE:

ARTICULO 1: DEFINICIONES. -

1.1 Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que expresa a continuacién:

1.1.1 Obra; Se refiere al terreno en el que tienen lugar todas las actividades fisicas de construccién
relacionadas con una estructura propuesta.

1.1.2 Contrato: El presente documento.
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deberé sujetarse a EL CONTRATISTA .
1.1.4 Maxima autoridad ejecutiva: El titular o representante legal de LA DGIL

1.1.5 Monto del contrato: El importe sefialado en el contrato.

1.1.6 Oferente/Proponente: Persona natural o jurfdica que presenta credenciales a los fines de
participar en un procedimiento de contratacion.

1.1.7 Coordinador: Se entenderd por coordinador al representante designado por LA DGII,
perteneciente al Departamento de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura Fisica y la Seccién
de Proyectos de Infraestructura Fisica de la Direccién General de Impuestos Internos, o cualgufér'
otra persona que represente a LA DGIL v/

'

/

1.1.8 Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el fi__bjgato del
contrato. HE

-

1.1.9 Entidad Contratante: Nombre de la persona juridica que esta contratando los servic:};js. a,ser
ejecutados en virtud del presente documento. En este caso se trata de LA DGII. N

1.1.10 Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacién que escapen al control de una parte, imprevisible
e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores
de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.

1.1.11 Caso fortuito: Aquel acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido
evitarse por ser extraiio a la voluntad de las personas.

1.1.12 Certificado de recepcién definitiva: El o los certificados expedidos por EL COORDINADOR a
EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantfa, en el que se declare que EL
CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

1.1.13 Desglose de precios unitaries: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composicién de cada uno de los valores de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

1.1.14 Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL
CONTRATISTA presenta con su oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del contrato
de precio unitario.

1.1.15 Periodo de garantia: El perfodo estipulado en el contrato inmediatamente posteriora lafecha
de aprobacién provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el contrato y a
subsanar defectos o averfas segiin las indicaciones del supervisor.
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icas: Condiciones exigidas por LA DGII para la adquisicién de bienes.

El contrato propiamente dicho;

b) El pliego de condiciones y las especificaciones técnicas para la contratacién relativa
al procedimiento de comparacién de precios nimero DGH-CCC-CP-2022-0001, por
concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos de
locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las
ventanas, Sede Central y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo
Administracion Local San Carlos, DGIL Dirigido a Mipymes;

c) Elinforme de la evaluacién de ofertas técnicas de fecha quince (15) del mes de marzo
del afio dos mil veintidés (2022);

d) El informe de la evaluacién de ofertas econdmicas SMOC-16-2022 de fecha veintidés
(22) del mes de marzo del afio dos mil veintidés (2022);

€) La garantia de fiel cumplimiento de contrato identificada con el mimero 1-Ffc-9303

emitida por Dominicana Compafiia de Seguros, a favor de LA DGII, en fecha dos (2)
del mes de abril del afio dos mil veintidds (2022), correspondiente al uno por ciento
(1%) del monto total adjudicado;

f La oferta técnica y econémica presentada en fecha quince (15) del mes de febrero
del afio dos mil veintidés (2022), relativo al procedimiento comparacién de precios
ntimero DGII-CCC-CP-2022-0001;

2.2 La inferpretacién de estos documentos primara en el orden en el cual los mismos figuran
enumerados en el presente articulo.

"ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO. -

3.1 El presente contrato tiene como objeto la contratacién para el proyecto de remodelacién Bafios
de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGIL. Dirigido a Mipymes,
cumpliendo con todas las garantias de hecho y de derecho de acuerdo a lo dispuesto en el presente

contrato, en las especificaciones técnicas, presupuesto y deméas anexos que forman parte integral de
este documento.

iCULO 4.- DESCRIPCION DE E.-
4.1. La obra que ser4 ejecutada en ocasién del presente contrato, sera la correspondiente al Lote I, a

saber:
LOTE NO. III: PROYECTO DE REMOD CION BANOS DE DAMA CABALLER N PAR (0}

ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, DGII

* Especificaciones de la linea de tomacorrientes de uso general, UPS e interruptores:
v" Accesorios decorativos
v' Certificacién UL/ETL
v Color blanco/naranja
v Capacidad minima - 15 A
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v" NEMAS5-15R

v Voltaje- 120V
« Especificaciones del panel LED 2°x2’
Dimensiones 2'x 2'
Panel Tipo LED
Borde Blanco Mate
Potencia: 30-40 W
Temperatura de color 6000-6500 K
Eficiencia 85-115 Lm/w
Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277 V, frecuencia: 60 Hz
Certificado: UL/ETL
Garantia de 2 afios.
cificaciones del panel LED 2'x4’
Dimensiones 2' x 4'
Panel Tipo LED
Borde Blanco Mate
Potencia: 40-60 W
Temperatura de color 6000-6500 K >
Eficiencia 85-115 Lm/w feff'
Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277V, frecuencia: 60 Hz
Certificado: UL/ETL f 2
Garantia de 2 afios. {‘,

«
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ARTICULO 5.- MONTO DEL CONTRATO. - “{-\\'

LY
N\

M

5.1 LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la ejecucién de la obra objeto de este contrato;=.
asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS DOMINICANOS CON 47/100 CENTAVOS (RD$739,832.47), ITBIS incluido.

ARTICULO 6.- FORMA DE PAGO. -

6.1 Los pagos seran realizados en pesos dominicanos.

6.2 La condicién de pago establecida es crédito a treinta (30) dias, contados a partir de la recepcién
conforme de las licencias solicitadas y el depésito de la factura en la Gerencia Administrativa y
Financiera.

6.3 En caso de requerir un anticipo no debe exceder del veinte por ciento (20%) del valor de la
contratacién y se hara contra presentacién de una garantia bancaria de buen uso de anticipo que cubra
la totalidad del avance inicial.

6.4 La suma restante, es decir, el ochenta por ciento (80%) sera pagada en pagos parciales, segun las
cubicaciones presentadas por LA CONTRATISTA, las cuales seran revisadas y aprobadas por el
Departamento de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura Fisica. Dichos pagos estan sometidos
a las siguientes verificaciones por parte de LA DGII: a) Registro Nacional de Proveedor del Estado; b)
pago de sus obligaciones fiscales ante LA DGII; y, c) que se encuentre al dfa en el pago de sus
obligaciones de la Seguridad Social ante la Tesoreria de la Seguridad.
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/ ,;.6.5' £h RATISTA no estara exenta del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud
Sy xﬂféPPmépnt;, ntrato.
o ot
HEE : g \
< :

ol ,'.Dﬁscripcién de la Obra Fecha iniciacion de laobra | Tiempo ejecucién de

la obra
Lote No. III: Proyecto de A partir de la recepcién de la
Remodelacién de Bafios de' D,amaS_Y certificacién de inicio de 25 dias calendario.
Caballeros en Parqueo Administracién .
| Local San Carlos, DGII. RROYECLO

Lote III: Proyecto de Remodelacién de Baiios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion
Local San Carlos, DGII. sera realizado en una tinica etapa.

7.2 Los tiempos de ejecucién deben ser presentados acompafiado de Diagramas de Tareas, Graficas de
Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programacién de los tiempos estimados.

7.3 Los trabajos se ejecutardn dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en las
Especificaciones Técnicas y en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.

ABTICU!,O 8.- TIEMPO DE VIGENCIA.

8.1El plazo de vigencia de este contrato es de un (1) afio a partir de la recepcién de la certificacién de inicio
de proyecto del area, de conformidad con el Cronograma de Ejecucién y hasta su fiel cumplimiento de
acuerdo al cronograma.

RTIiCULO 9.- NO RELACI{ BORAL. -

9.1 LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una relacién de subordinacién
laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de la Reptiblica Dominicana. LA CONTRATISTA acuerda, por
este medio, liberar a LA DGII de toda accién o demanda laboral que ella o su personal, sus empleados y/o
representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucién del presente contrato.

ARTICULO 10.- RIOS DE EJECUCION. -

10.1 Los trabajos que no generen ruido excesivo que puedan afectar las 4reas ubicadas en la Sede
Central:
v" Lunes a domingo y dias feriados a partir de las 8:00am.

—

10.2 Los trabajos que generen ruido excesivo que pueda afectar las dreas ubicadas en la Sede
Central: A\

v Lunes a viernes a partir de las 5:30pm y sabados, domingos y dias feriados en horario
extendido.

10.4 Deber4 planificar los trabajos de ejecucién en conjunto con la supervision de LA DGII con dos
dias de antelacién a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto.
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suministro de materiales y el desecho de escombros.

ARTICULO 11.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. -

ejecucién ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor O-€
fortuito.

11.2 No seran consideradas causas de fuerza mayor o caso fortuito las siguientes:
11.2.1 Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de una parte;

11.2.2 Cualquier evento que una de LAS PARTES pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o
de la ejecucién de este contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones;

11.2.3 Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

11.2.4 La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de
fuerza mayor o caso fortuito y que la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos
en este documento. p

11.2.5 Si por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, LA CONTRATISTA no concluye sas labores en el
plazo establecido, LA DGII extenders el contrato por un tiempo igual al perfodo en el cu;al Ia primera no.:

pudo cumplir.

11.2.6 LA CONTRATISTA tendr4 derecho al pago o los pagos establecidos en el presente conl(ato durante
el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de fuerza mayor o caso fortuito. gualmente,

esta tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente relacionado cori 1as )
obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de fuerza mayor o caso fortuito.

11.2.7 Si LA CONTRATISTA dejara de presentar la reclamacién o de dar el aviso requerido dentro del
perfodo especificado en el articulo 11.1.1, se considerara como que ha renunciado a su derecho en relacién
a la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 12.- MEDIDAS A TOMAR. -

12.1 LAS PARTES acuerdan que en el evento de causas de fuerza mayor o caso fortuito deberdn llevar a
cabo el siguiente procedimiento:

12.1.1 La parte afectada deber4 notificar por escrito en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas
a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera, debera
notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones normales tan pronto se resuelva
la situacién de fuerza mayor o caso fortuito.
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13.2 LA CONTRATISTA debe evidenciar y documentar que los equipos a utilizar para trabajar en
altura: grias, man lift etc. deben estar certificados vigentes, lo mismo que el operador y aparejador.

13.3 LA CONTRATISTA debe evidenciar y documentar que todos los equipos de proteccién personal
para trabajar en altura estan certificados y en buenas condiciones (arneses, casco, barbuquejo etc.)
Todo el personal que esté realizando trabajos en el atura debe de estar equipado correctamente con
arneses, cascos con barbuquejo, gafas, etc.)

13.4 LA CONTRATISTA esta obligado a que todo el personal que esté trabajando en altura debe estar
anclado y/o sujeto a una linea de vida certificada, en caso de no existir en el 4rea de trabajo, se debe
instalar una provisional.

13.5 LA CONTRATISTA debe de prohibir a sus contratados entrar bajo la influencia de alcohol o bajo
los efectos de sustancias alucindgenas (PSA).

13.6 LA CONTRATISTA debe de garantizar que si se realiza trabajo en alturas y son mas de 10
personas deben contar con coordinador de alturas (cada trabajador debe tener su arnés).

13.7 LA CONTRATISTA debe evidenciar que todas las personas que trabajen a una altura mayor de
1.5 m o auna profundidad mayor de 1.5 m, la certificacién para realizar trabajos en altura vigente.

13.8 LA  CONTRATISTA debe realizar charla diaria antes de empezar a trabajar sobre

comportamientos seguros y uso de elementos de proteccién, se debe dejar evidencia diaria de esta
charla.

ARTICULO 14.- SUPERVISION, -

14.1 La supervisién del proyecto estara a cargo de EL COORDINADOR, por lo que LA CONTRATISTA
tramitara a través de este, todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato.

14.2 LA CONTRATISTA permitira que LA DGII o su representante, inspeccione en cualquier momento
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

ARTICULO 15.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. -

15.1 LA CONTRATISTA serd responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en los planos, partidas
presupuestarias y pliego de condiciones especificas y especificaciones técnicas, cumpliendo todas las
especificaciones suministradas por LA DGII.

15.2 LA CONTRATISTA debera realizar las actividades de suministro, transporte, instalacién y
terminacioén con calidad superior para el proyecto.
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1dent1f1cado con su cédula de identidad o pasaporte, altamente calificado para la ejec
proyecto; este personal contara con la experiencia suficiente en trabajos similares.

15.5 LA CONTRATISTA designara un ingeniero civil o arquitecto, el mismo serd autorizado
legalmente como representante técnico, supervisor y encargado del proyecto, quien debe estar
presente durante la ejecucién de cualquier partida del proyecto. También deberd designar un
ingeniero electromecanico, el mismo serd autorizado legalmente como representante técnico,
supervisor y encargado de la parte eléctrica y de climatizacién del proyecto, quien debe estar presente
mientras se esté ejecutando cualquier partida eléctrica y/o electromecénica correspondiente del
proyecto.

15.6 LA CONTRATISTA debe dejar las vias de acceso limpias en las mismas condiciones en que las
encontré antes de iniciar la obra y durante el desarrollo de la misma debe garantizar que estas puedan
ser utilizadas de manera segura y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a
los locales objeto de LA CONTRATACION.

15.7 LA CONTRATISTA mantendra en la obra un juego completo de planos de los trabajos en
ejecucién, copia de las especificaciones técnicas, permisos municipales y autorizaciones oficia]es‘.'

15.8 LA CONTRATISTA estar4 obligado a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio q u? resulte
como consecuencia de la ejecucién del proyecto.

159 LA CONTRATISTA esta obligado a retirar los escombros y materiales para movilizarlos
directamente desde el local hasta el camién o método de transporte utilizado, es decir que no piiéde_p
de ninguna manera depositarse los mismos en el drea. N

15.10 LA CONTRATISTA dejara totalmente limpia el drea por donde seran manejados los materiales
y escombros todos los dias. De no cumplirse esto, LA DGII cargara un costo por limpieza el cual se
asumira y hara responsable a LA CONTRATISTA.

15.11 LA CONTRATISTA enviara la programacion semanal, antes de cada jueves, con las labores por
dia de las actividades a ejecutar la semana siguiente.

15.12 LA CONTRATISTA sera totalmente responsable de los equipos y/o herramientas de trabajo.

15.13 LA CONTRATISTA sera responsable por los dafios y perjuicios ocasionados a las paredes
existentes, pisos, conexiones eléctricas, entre otras, que se encuentren en los espacios donde se
ejecutard el proyecto de remodelacién objeto del presente contrato.

15.14 LA CONTRATISTA presentara a LA DGI, por iniciativa propia o por requerimiento de esta
ultima, solicitada a través de medios electrénicos o medios fisicos, todas las informaciones y
aclaraciones relacionadas con la ejecucién del contrato.

15.15 LA CONTRATISTA actuar4 en todo momento en su calidad de prestadora del servicio fiel con
relacién a cualquier asunto relacionado con sus servicios o con este contrato y apoyard y resguardara
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F (1] n
o Pl Ag ses de LA DGII cuando esté tratando con otros contratistas o terceras personas, dentro de
Q C

: Q\'b i 10 dasdi fta ones del personal de alcance de los servicios y los recursos de LA CONTRATISTA.
<

NTRATISTA ejecutara y concluira sus servicios y subsanard cualquier deficiencia en los
ntificadas por LA DGII con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento
osiciones del contrato, fichas técnicas, anexos y sus complementos.

.17 LA CONTRATISTA se atendra a las érdenes administrativas impartidas por LA DGII via EL
COORDINADOR. Cuando LA CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
administrativa sobrepasan los limites establecidos en el contrato, debera notificarlo a LA DGII via EL
COORDINADOR en un plazo no mayor de tres (3) dias a partir del recibo de la orden administrativa.
La ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacién.

15.18 LA CONTRATISTA respetard y cumplira toda la legislacién y normativa vigente en el Estado
dominicano.

15.19 LA CONTRATISTA es el tnico responsable ante LA DGII de cumplir con los trabajos de
construccién adjudicados, en las condiciones establecidas en los términos de referencia y el presente
contrato. LA CONTRATISTA respondera de todos los dafios y perjuicios causados a LA DGIl y /o frente
a terceros derivados del proceso contractual.

15.20 LA CONTRATISTA se compromete a designhar un coordinador responsable en un plazo no
mayor a tres (3) dias calendarios a partir de la suscripcién del presente contrato, quien se encargara
de la gesti6n exitosa de la ejecucién de las obras, con sus detalles, alcances y avances diarios, por lo
que LA CONTRATISTA debera notificar a LA DGII el ntimero del teléfono mévil y correo electrénico
de EL COORDINADOR, concomitantemente con la designacién del coordinador responsable.

15.21 LA CONTRATISTA debera gestionar soluciones a los problemas que surjan durante la
prestacién de servicio de obras.

15.22 LA CONTRATISTA esta obligado a informar en un plazo no mayor a veinticuatro {24) horas a
‘-través de medios electrénicos o medios fisicos, de cualquier incidencia que se produjere o afectare

directamente LA CONTRATACION.

15.23’LA CONTRATISTA se obliga a garantizar la calidad de los materiales, bienes y accesorios
utilizados en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

RTiCULO 16.- OBLIGACIONES DE 11. -

16.1 LA DGII se compromete a realizar el pago indicado en el articulo 5 del presente documento, segun
las condiciones acordadas en el articulo 6, numeral 6.2.

ARTICULO 17.- RIDAD E IDENTIFICACIO .-

17.1 LA CONTRATISTA dotara a todo el personal de su compafiia que realizara trabajos en la obra, de
los elementos de proteccién necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen, es decir,
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vigencia del carné.

17.4 LA CONTRATISTA dotari al personal de una vestimenta adecuada, desde el personal fijo hasta
el personal que suministre materiales y/o realice bote de materiales, para la realizacién de LA
CONTRATACION, tales como camisa con mangas y pantalones largos.

17.5 Es obligatorio informar y ser autorizados por la supervisién de LA DGII sobre todos los trabajos
que utilicen llama sin proteccién, que produzcan calor o chispas.

17.4 LA CONTRATISTA adoptara las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en el
lugar de trabajo y en las 4reas adyacentes y debera contar con un (1) extintor para extinguir el fuego
en caso de que llegue a ocurrir.

ARTiCULO 18.- REMOCION O REEMPLAZ0 DE PERSONAL,. -

18.1 LA CONTRATISTA no podr4 realizar cambios de personal sin previa autorizacién de LA DGI], la
cual serd negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de’ LA
CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, LA CONTRATISTA se compyoniete
a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. LA DGII se reserva el
derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existanl causas
justificadas para hacerlo.

18.2 LA CONTRATISTA deber4 entregar al supervisor de LA DGII un listado con cada una \a\‘e\l"as
personas que trabajardn en el periodo de construccién acordado. Este personal debera estar-
debidamente identificado como empleado de LA CONTRATISTA.

ARTICULO 19.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. -

19.1 LA CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el
lugar de las obras como fuera de este, asf como para limitar perjuicios y molestias a personas y
propiedades resultantes de contaminacién, ruido y otros derivados de sus operaciones. LA
CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno
durante el periodo del contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

19.2 LA CONTRATISTA es responsable de la seguridad del drea de la obra durante el periodo de
construccién.

19.3 LA CONTRATISTA es responsable de asegurar que se tomen todas las precauciones en materias
relacionadas con el publico y la seguridad de la construccién, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por la legislacién vigente y LA DGIL
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RATISTA deberd tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales y
entes cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad.

20.3 LA CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar compensacion o pagos por el cumplimiento de
dichas medidas preventivas ni por dafios ocurridos a causa de tales eventos climéticos, a menos que
se especifique claramente en el contrato.

ARTicULO 21.- LIMITES DEL A BAJO. -

21.1 LA CONTRATISTA tiene como espacios para el desarrollo del proyecto el area sefialada en los
planos donde debera realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, areas diferentes a los limites
antes sefialados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construccion de instalaciones
temporales, esta sujeto a penalizacién por parte de LA DGIL.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. -

22.1 Para garantizar el fiel camplimiento del presente contrato, LA CONTRATISTA, en fecha dos (2)
del mes de abril del afio dos mil veintidés (2022), constituyd la garantfa de fiel cuamplimiento de
contrato a favor de LA DGII, emitida por Dominicana Compaiifa de Seguros, identificada con el nimero
+ 1-Ffc=9303, por un monto de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS
CON 32/100 CENTAVOS (RD$7,398.32), correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total
de la‘adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en los articulos 112 del Reglamento de Aplicacién de la
Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012).

=22.2 Dicha garantia respondera de los dafios directos y probados ante autoridad judicial competente,
que se produzcan a LA DGII en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la realizacién
de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

22.3 En caso de que, a la llegada del término de la vigencia de esta garantia, se continiien prestando
los servicios objeto de este contrato LA CONTRATISTA queda obligado a renovarla automaticamente
por el periodo que fuera acordado por LAS PARTES.

ARTICULO 23.- GARANTIA DE ANTICIPO. -

23.1 Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, LA CONTRATISTA debera
proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una garantia bancaria a satisfaccién de LA DGII
por un valor equivalente al monto del avance inicial.

23.2 La presente garantia se reducird autométicamente y en la misma proporcién en que el anticipo
se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad
con el contrato hasta que LA DGII haya recibido de LA CONTRATISTA el reembolso total de ese
monto.
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ARTIiCULO 24.- COMPROMISO DE FIEL E[ECUCION DE CONTRATO. -

de la obra, asf como también por la provisién de todos los instrumentos necesarios, e
de obra necesarios para tales fines.

24.2 Si en cualquier momento o en el curso de la realizacién de la obra surgiera o se presentar
error de disposicién, dimensiones o alineacién de alguna parte de la obra, LA CONTRATISTA, a
requerimiento de LA DGII o la supervisi6n, deberd, a su propio costo, rectificar dicho error a entera
satisfaccion.

ARTICULO 25.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. -

25.1 LA CONTRATISTA ser4 el tinico responsable por los dafios y perjuicios causados a los bienes
materiales propiedad de LA DGIl y a las personas que laboren en la ejecucién de LA CONTRATACION
y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como
también, asumir4 la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales
efectos debera presentar para la suscripcion del presente contrato la péliza de responsabilidad civil
general correspondiente.

25.2 LA CONTRATISTA mantendra a LA DGII, sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra
toda reclamaci6n, compensacién, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las obras, inclusive
servicios profesionales provistos por LA CONTRATISTA.

25.3 Se entiende por obligaciones de indemnidad las reclamaciones, compensaciones, perd!das 0
gastos que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas o destrugcnon dela
propiedad fisica. /.

25.4 LA CONTRATISTA obtendrd o mantendrid un seguro como pérdidas y reclamaciones que
surgieren de fallecimiento o lesién, a toda persona empleada por él o cualquier subcontrafista, de tal
modo que LA DG esté indemnizada. \

ARTICULO 26.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. -

26.1 Al finalizar los trabajos, LA CONTRATISTA debera presentar una garantia de las obras ejecutadas

por él a satisfaccién de LA DGII, por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del costo o
total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra. Esta garantia debera ser

por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacién que surja por algin

defecto de construccién no detectado en el momento de recibir la obra. La garantia debera ser

otorgada por una compafifa de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccién de LA

DGII. Esto en adicién a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cédigo Civil dominicano.

26.2 LA CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las obras existentes
en el terreno desde el momento de su toma de posesién y que no haya sido advertido por LA DGII
hasta el momento de recibir la obra terminada.

DGII-CCC-CP-2022-0001
DGII - Skyline Construcciones, S.R.L.
CCC-015-2022

Pigina13de22 |

SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL

RNC 131842577
SANTO DOMINGO, R.D.




27.1.2 Certificado de descargo del Ministerio Trabajo;

27.1.3 Pago de liquidacién de todos los compromisos de la Seguridad Social;

27.1.4 Certificacién de estar al dia con el pago del Impuesto Sobre La Renta;

27.1.5 Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

ARTICULO 28.- SUBCONTRATACIONES. -

ARTICULO 29.- RESCISION. -

29.2.1 Ha abandonado la obra;

28.1 LA CONTRATISTA no podra ceder el contrato o cualquier parte del mismo, ni ningtin beneficio
o participacién o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de LA DGII.

28.2 El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA DGII, no eximira a
LA CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacién estipulada en el contrato.

28.3 De igual manera, queda entendido que LA CONTRATISTA sera también responsable de todos los
actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus
agentes, empleados o trabajadores.

29.1"LA DGII se reserva el derecho de dar por terminado este contrato en caso de que LA
CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

29.2 LA DGII podré rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente contrato, asi como ejecutar la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si LA CONTRATISTA fuese declarado en quiebra, o si se
extendiese contra él una orden de administracién judicial, o si se presentase una peticién de
declaracién en quiebra, o si hiciese algilin convenio con sus acreedores o una cesién a favor de ellos, o
si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la supervisién certificase por escrito a LA
DGII que en su opinién LA CONTRATISTA:

29.2.2 Ha dejado, sin debida aprobacién justificada, de iniciar la obra, o ha suspendido el progreso de
la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito;

28.2.3 No est4 ejecutando la obra de acuerdo con el contrato o esti constantemente incumpliendo las

obligaciones contractuales y las érdenes emitidas por la supervisién;

29.2.4 Ha subcontratado alguna parte del contrato sin autorizacién de LA DGII;
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29.2.6 Si se le asigna un administrador judicial a LA CONTRATISTA a causa de su in} B
29.2.7 Que un tribunal pronuncie la rescisién del contrato;

29.2.8 De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de
este contrato, que a juicio de LA DGII sean violadas por LA CONTRATISTA; y,

29.2.9 En tal caso, LA DGII, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este
contrato y procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a LA
CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 30.- CONFLICTO DE INTERESES. -

30.1 LA CONTRATISTA adoptara todas las medidas necesarias para evitar cualquier situacion de
conflicto de intereses entendiéndose por estas, las que se produzcan como consecuencia de intereses
econémicos, afinidades politicas o nacionales, vinculos familiares o afectivos o cualesquiera de los
intereses contemplados en el articulo 14 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios y Concesiones con sus modificaciones, en las cuales se vea comprometlda la
ejecucion imparcial y objetiva de LA CONTRATACION.
Vs

30.2 Ni LA CONTRATISTA ni el personal técnico puesto a su cargo, podran encontrarse ,dén\tro delas
prohibiciones del articulo 14 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y Contratacionés-de Bienes,
Servicios y Concesiones con sus modificaciones, siendo LA CONTRATISTA responsable or los darios
y perjuicios que por su negligencia o dolo pudieren causar al patrimonio piiblico. \

ARTICULO 31.- PROHIBICION DE ACTIVIDADES CONFLICTIVAS. -

31.1 Ni LA CONTRATISTA ni su personal técnico acreditado tendran derecho a comprometerse,
directa o indirectamente, en cualquier negocio o actividad profesional que pueda producir un conflicto
de intereses con las responsabilidades puestas a su cargo en virtud de este contrato.

ARTICULO 32.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. -

32.1 Se considerara incumplimiento del contrato:

32.1.1 Si LA CONTRATISTA no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa
satisfaccién de LA DGII, de conformidad a lo establecido en los términos de referencia;

32.1.2 Si LA CONTRATISTA incumple cualquier término o condicion del presente contrato; M

32.1.3 Si LA CONTRATISTA incumple con cualquiera de las obligaciones tributarias dispuestas en la
Ley niimero 11-92 y sus modificaciones; y,

32.1.4 Si LA CONTRATISTA se demora en la ejecucion de la obra adjudicada.
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ARTICULO 34.- PENALIDADES. -

34.1 Las penalidades seran de naturaleza pecuniaria y se aplicaran por incumplimiento de las
obligaciones como se describen en la ficha técnica relativa al procedimiento de comparacién de
precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001.

34.1.1 Penalidades por retraso en el cuamplimiento de las obligaciones contractuales:

a)

b)

LA DGII aplicara una penalidad de un uno por ciento (1%) del total del presente contrato por
cada dia calendario de demora en la terminacion de las obras durante los primeros treinta
(30) dias; y a partir del dia treinta y uno (31) sera de un uno punto cinco por ciento (1.5%)
del monto total del presupuesto por cada dia de demora.

LA DGII aplicar4 una penalidad de un uno por ciento (1%) del monto total del/contrato por
cada dfa o fraccién de dia en que LA CONTRATISTA incumpla con el plazo establecido para la
designacion del coordinador responsable indicado en el articulo 13, numeral 13.20 del
presente contrato. \ A

LA DGII aplicara una penalidad de un uno por ciento (1%) del monto total del'¢contrato por
cada dia calendario en que LA CONTRATISTA incumpla con el plazo estableciﬁ@para la
notificacién por medios escritos o electrénicos a LA DGII sobre las incidencias ocurridas
durante la ejecucion de LA CONTRATACION, tal como es exigido en el articulo 13, inciso 13.22
del presente contrato.

34.1.2 Penalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales:

a)

En caso de que LA DGII compruebe que LA CONTRATISTA no se encuentra ejecutando todo
el trabajo sefialado en los planos, partidas presupuestarias y ficha técnica, segtin lo establecido
en el articulo 13, numeral 13.1 del presente contrato, esta procedera a notificarle dicha
situacién a LA CONTRATISTA, a través de medios electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta
un plazo de diez (10) dias calendarios para que proceda a la subsanacién correspondiente. Si
LA CONTRATISTA no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional
otorgado, se le aplicara una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total contratado por
cada dia calendario o fraccién de dia calendario en que no se hayan subsanado las faltas
indicadas; si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de quince (15) dias
calendarios, luego del requerimiento de LA DGII, la penalidad aplicable sera calculada a razon
del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o
fraccién de dia calendario, en que se haya requerido la subsanacién; y, por ultimo, si el
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b)

d)
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incumplimiento no se ha subsanado en un plazo veinte (20) dias calendari
CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable sera equivalente
ciento (2%) del monto total del contrato por cada dfa calendario o fraccién de dia
en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opcién d % D
se proceda a la terminacién del contrato por dichos incumplimientos.

En caso de que LA DGII compruebe que LA CONTRATISTA no se encuentra ejecutan
actividades de suministro, transporte, instalacién y terminacién con calidad superior, tal
como se requiere en el articulo 13, numeral 13.2 del presente contrato, esta procedera a
notificarle dicha situacién a LA CONTRATISTA, a través de medios electrénicos o fisicos,
otorgandoles hasta un plazo de diez (10) dias calendarios para que proceda ala subsanacién
correspondiente. Si LA CONTRATISTA no obtempera con lo requerido, transcurrido este
plazo adicional otorgado, se le aplicara una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total
contratado por cada dia calendario o fraccién de dfa calendario en que no se hayan subsanado
las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de quince (15) dias
calendarios, luego del requerimiento de LA DGII, la penalidad aplicable serd calculada a razon
del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o
fraccién de dia calendario, en que se haya requerido la subsanacién; y, por ultimo, si el
incumplimiento no se ha subsanado en un plazo veinte (20) dias calendarios y LA
CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable sera equivalente al dos por
ciento (2%) del monto total del contrato por cada dfa calendario o fraccién de dia ca}eﬁ&ario
en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opcién de‘ LA DGII,
se proceda a la terminacién del contrato por dichos incumplimientos. '/
|

En caso de que LA DGII compruebe que LA CONTRATISTA no se encuentra surnm:strando
los materiales y/o equipos a instalar en perfecto estado, tal como se indica en el *amculo 13,
numeral 13.3 del presente contrato, esta procederd a notificarle dicha sﬂuacfmp a LA
CONTRATISTA, a través de medios electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta un plazo de diez
(10) dfas calendarios para que proceda a la subsanacién correspondiente. Si LA
CONTRATISTA no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado,
se le aplicar4 una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total contratado por cada dia
calendario o fraccién de difa calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si
el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de quince (15) dias calendarios, luego del
requerimiento de LA DGII, la penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco
por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dia
calendario, en que se haya requerido la subsanacién; y, por tiltimo, si el incumplimiento no se
ha subsanado en un plazo veinte (20) dias calendarios y LA CONTRATISTA no ha rectificado
su falta, la penalidad aplicable ser4 equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del
contrato por cada dia calendario o fraccién de dfa calendario en que no se haya corregido
dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opcién de LA DGII, se proceda a la terminacién
del contrato por dichos incumplimientos.

En caso de que LA DGII compruebe que LA CONTRATISTA no se encuentra utilizando un
personal de nacionalidad dominicana, identificado con su cédula de identidad y calificado para
la ejecucién del proyecto, conforme se requiere en el articulo 13, numeral 13.4 del presente
contrato, esta proceder4 a notificarle dicha situacién a LA CONTRATISTA, a través de medios
electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta un plazo de cinco (5) dias calendarios para que
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bo PUb//co p(m a a la subsanacién correspondiente. Si LA CONTRATISTA no obtempera con lo
S nu m %q:ﬁe do, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicard una penalidad del uno
por gj to (1%) del monto total contratado por cada dia calendario o fraccién de dia
io en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha
ado en un plazo de siete (7) dias calendarios, luego del requerimiento de LA DGII, la
idad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto
1 del contrato por cada dia calendario o fraccién de dfa calendario, en que se haya
requerido la subsanacién; y, por tltimo, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo
diez (10) dias calendarios y LA CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad
aplicable sera equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato por cada dia
calendario o fraccién de dia calendario en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin
perjuicio de que, a opcién de LA DGII, se proceda a la terminacién del contrato por dichos
incumplimientos.

e) Encasode que LA DGII compruebe que LA CONTRATISTA no ha designado al ingeniero civil,
arquitecto e ingeniero electromecanico que debe encontrarse presente durante la ejecucién
de las partidas correspondientes del proyecto, conforme se requiere en el articulo 13, numeral
13.5 del presente contrato, esta procederi a notificarle dicha situacién a LA CONTRATISTA,
a través de medios electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta un plazo de cinco (5) dias
calendarios para que proceda a la subsanacién correspondiente. Si LA CONTRATISTA no
obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicara una
penalidad del uno por ciento (1%) del monto total contratado por cada dia calendario o
fraccion de dia calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el
incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de siete (7) dias calendarios, luego del
requerimiento de LA DGII, la penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco
por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o fradcion de dia
calendario, en que se haya requerido la subsanacién; y, por ultimo, si el incumplintiento no se
ha subsanado en un plazo diez (10) dias calendarios y LA CONTRATISTA no ha réctificado su
falta, la penalidad aplicable serd equivalente al dos por ciento (2%) del monta\total del
contrato por cada dia calendario o fraccién de dia calendario en que no se haya cotregido
dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opcién de LA DGII, se proceda a la terminacién
del contrato por dichos incumplimientos.

f) En caso de que LA DGII compruebe que LA CONTRATISTA no deje las vias de acceso limpias,
es decir en las mismas condiciones en que le fueron entregadas, conforme se requiere en el
articulo 13, numerales 13.6 y 13.9 del presente contrato, esta procedera a notificarle dicha
situacion a LA CONTRATISTA, a través de medios electrénicos o fisicos, otorgindoles hasta
un plazo de un (1) dia calendario para que proceda a la subsanacién correspondiente. Si LA
CONTRATISTA no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado,
se le aplicara una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total contratado por cada dia
calendario o fraccién de dia calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si
el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de dos (2) dias calendarios, luego del
requerimiento de LA DGII, la penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco
por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dia
calendario, en que se haya requerido la subsanacién; y, por dltimo, si el incumplimiento no se
ha subsanado en un plazo tres (3) dfas calendarios y LA CONTRATISTA no ha rectificado su
falta, la penalidad aplicable sera equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del
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contrato por cada dia calendario o fraccién de dia calendario en que no se hgyé
dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opcién de LA DGIL, se proceda a J
del contrato por dichos incumplimientos.

g) En caso de que LA DGII compruebe que LA CONTRATISTA no mantiene un jie§
de planos de los trabajos, copia de las especificaciones técnicas, permisos

esta procedera a notificarle dicha situacién a LA CONTRATISTA a través de medios
electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta un plazo de tres (3) dias calendarios para que
proceda a la subsanacién correspondiente. Si LA CONTRATISTA no obtempera con lo
requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicara una penalidad del uno
por ciento (1%) del monto total contratado por cada dia calendario o fraccién de dia
calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha
subsanado en un plazo de cinco (5) dias calendarios, luego del requerimiento de LA DGII, la
penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto
total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dia calendario, en que se haya
requerido la subsanacién; y, por tiltimo, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo
diez (10) dias calendarios y LA CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad
aplicable sera equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato por cada dia
calendario o fraccién de dfa calendario en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin
perjuicio de que, a opcién de LA DGII, se proceda a la terminacién del contrato por dichos
incumplimientos.

h) En caso de que LA DGII compruebe que LA CONTRATISTA no envia la programacién se;r_'}’éna]
de la obra en el plazo acordado, conforme se requiere en el articulo 13, numeral 1344 del
presente contrato, esta procedera a notificarle dicha situacién a LA CONTRATISTA, 1 través
de medios electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta un plazo de un (1) dia calendarm para
que proceda a la subsanacion correspondiente. Si LA CONTRATISTA no obtempera\ gpn lo
requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicara una penalidad del.uno
por ciento (1%) del monto total contratado por cada dia calendario o fraccion de dia
calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha
subsanado en un plazo de dos (2) dias calendarios, luego del requerimiento de LA DGII, la
penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto
total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dfa calendario, en que se haya
requerido la subsanacién; y, por ltimo, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo
tres (3) dias calendarios y LA CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable
ser4 equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato por cada dia calendario
o fraccién de dia calendario en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio
de que, a opcibn de LA DGII, se proceda a la terminacién del contrato por dichos
incumplimientos.

ARTICULO 35.- CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO. -

35.1 El presente contrato podré ser terminado unilateralmente por disposicion de LA DGII si s
presenta una o varias de las siguientes condiciones:
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GII esta facultada a terminar la relacién contractual, en caso de que esta notificare, ya sea
electrénicos o en formato fisico, quejas por la falta cometidas en el inicio y durante la
la obra por LA CONTRATISTA, y se produjere una reincidencia en las mismas, sin
aplicar las penalidades que pudieren ser generadas.

el valor de las penalidades impuestas por las causas mencionadas en el apartado sobre las

:;pﬁ’ﬂzif dades llegare a superar el monto por el cual fue emitida la garantia de fiel cumplimiento del

contrato o dicha garantia se comprueba ha sido cancelada o llegare a resultar insuficiente o llegare a
su término sin renovacion.

35.1.3 Por cualquier incumplimiento de las obligaciones puestas a cargo de LA CONTRATISTA, previa
notificacion a través de medios electrénicos o puesta en mora y advertencia a tales fines, a menos que
a sola opcién de LA DG, se opte por cualquier alternativa de solucién o de aplicacién de penalidad
de las previstas en el contrato.

ARTICULO 36.- RECEPCION DEFINITIVA. -

36.1 Luego de la emisidn de la tltima cubicacién, EL COORDINADOR de LA DGII se encargara de emitir
un acta de recepcion a nombre de LA CONTRATISTA, donde este indicara la fecha en que LA
CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccién del supervisor. Con esta
acta de recepcion, LA CONTRATISTA procedera a gestionar la garantia contra vicios ocultos y entrega
a LA DGII, con la cual se completa el proceso de pago del proyecto contratado.

ARTICULO 37.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. -

37.1 Cualquier modificacién a los términos y condiciones del presente contrato deber4 hacerse por
acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronolégicamehnte y
la fecha de vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacién realizada por LA DGII.

ARTICULO 38.- ARREGLO DE CONFLICTOS. -

38.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable
los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacién al desarrollo del presente Contrato y su
interpretacién.

RT - ION DE CONTROVERSIAS. -

39.1 Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacién, su resolucién o nulidad serd sometido al Tribunal Superior
Administrativo.

ARTICULO 40.- INTERPRETACION DEL CONTRA!

40.1 El significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente contrato se hara al
amparo de las leyes de la Reptiblica Dominicana.
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ARTiCULO 41.- IDIOMA OFICIAL. -

41.1 El presente contrato ha sido redactado en idioma espafiol, que sera el idi
todos los asuntos relacionados con el significado e interpretacién de los términ
presente documento.

ARTICULO 42.- TITULOS. -

42.1 Los titulos que siguen el nimero de los articulos en el presente contrato no limitaran, alteraran
o modificaran el significado de este contrato.

ARTICULO 43.- LEGISLACION APLICABLE. -

43.1 LACONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas
las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la
Reptblica Dominicana.

ARTICULO 44.- ELECCION DE DOMICILIO. -

44.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato y, adicionalmente, en las
direcciones de correo electrénico de EL COORDINADOR, o cualquier otra persona que represente a LA
DGII, o, o cualquier otra persona que represente a LA DGIL, en el cual recibiran validamente todo tipo
de correspondencia o notificacion relativa al presente contrato, su ejecucién y terminacion.

ARTICULO 45.- ACUERDO INTEGRO. -

45.1 El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre

LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacién del mismo y sus
documentos anexos, prevalecerd su redaccién. Asimismo, se "establece que si alguna de las
disposiciones de este contrato se declarara invalida, las deméas no serdn afectadas y permaneceran %_
plenamente vigentes.
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HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y
el otro para los fines correspondientes. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmadn, Distrito Nacional,

capital de la Repiiblica Dominicana, a los veinticinco (25) dias de abril del afio dos mil veintidds
(2022),

POR LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS POR SKYLINE CONSTRUCCIONES, S.R.L.
INTERNOS 2
LUIS VALDEZ VERAS /AN CARLOS ISMAEL CONT!}éRAS MORALES

Yo, DRA. ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUE 0, Notario Publico de los r'del nimero del
Distrito Nacional, Matricula nimero 1027 CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron
puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los sefiores LUIS VALDEZ VERAS y JUAN CARLOS
ISMAEL CONTRERAS MORALES, de generales que constan, quienes me aseguran que son las firmas
que acostumbran a usar en todos sus actos por lo que, deben merecer entero crédito. En la ciudad de
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Repdblica Dominicana, a los veintici
(25) dias de abril del afio dos mil veintidés (2022).

8

)/
DRA. ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO
NOTARIO PUBLICO
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