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1. DATOS DE LA COMPARACION DE PRECIOS DE OBRAS:

El pasado martes 26 de julio de 2022, a las 10:00 a.m. se efectud el acto de apertura del “Sobre A” y la
recepcion del “Sobre B” de las ofertas correspondientes a la Comparacion de Precios DGII-CCC-CP-
2022-0016, para la ejecucion de “Servicio de Pintura Exterior de la Edificacion de la Sede Central,
DGII”. En este proceso presentaron sus ofertas por el portal de compras los siguientes oferentes:

e Procitrom, SRL
e AVI Constructora, SRL

Luego de revisar los documentos referentes a la evaluacion técnica entregados por los oferentes, fueron
solicitados al Departamento de Compras las correcciones de caracter subsanables el lunes 28 de julio de
2022. Fueron recibidos via correo electronico, bajo acuse de entrega de dos (2) correos electronicos de
Lianela Rodriguez de fecha 03 de agosto del 2022 a las 12:45 P.M. y a las 5:24 P.M respectivamente, los
documentos que fueron subsanados por los oferentes, a partir de los cuales se procedio a realizar la
evaluacion correspondiente. Por tal razon, todas las faltas encontradas en la evaluacion realizada a
continuacién existen luego de que los oferentes hicieron entrega de las correcciones de caracter

subsanables que le fueron indicadas.
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2. EVALUACION DE CALIFICACIONES PROFESIONALES, CAPACIDAD TECNICA,
EXPERIENCIA Y CREDENCIALES:

Validacion de cumplimiento de lo siguiente, bajo la modalidad de cumple/no cumple:

v' Carta de compromiso donde se especifique que la compania se hace
responsable de todo el personal que estara laborando en altura, descargando de
toda responsabilidad a la DGII. Debe estar timbrada, firmada y sellada por el
Representante de la Compania.

v" Resumen de Experiencia de la compaiiia (en caso del oferente ser persona
juridica) o persona fisica (si el oferente participa como tal), en trabajos del
mismo rubro (pintura en altura de edificaciones de mas de 4 pisos o 12 metros
de altura.) y de igual o mayor magnitud en monto. (SNCC.D.049).

v Certificacion(es) de experiencia, minimo dos (2) Cartas de satisfaccion de
Clientes por servicios realizados. Deben contener: nombre de la entidad
contratante, el Contratista, el objeto de la obra, el cargo desempenado, las cartas
de satisfaccion deben corresponder a los proyectos presentados en el formulario
(SNCC.D.049). Cada certificacion debera suministrarse con el contrato
correspondiente a la obra realizada o cualquier otra documentacién que avale
la ejecucion de dicha obra.

v" Curriculo del Personal Profesional Propuesto (SNCC.D.045). Resumen de
Experiencia del personal profesional propuesto para la coordinacién y
supervision de ejecucion del trabajo. La persona debe evidenciar que tiene
experiencia en trabajos relacionados, y ser ingeniero civil o arquitecto.
Anexando la Certificacién emitida por el Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores (CODIA) vigente. Debe especificar la profesion del
participante segin corresponda y debe ser emitido y firmado por la regional
del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

v' Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037).
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Carta de compromiso donde se especifique que la compaiia se hace
responsable de todo el personal que estara laborando en altura,
descargando de toda responsabilidad a la DGII Debe estar timbrada,
firmada y sellada por el Representante de la Compaiiia.

Cumple Cumple

Resumen de Experiencia de la compaiiia (en caso del oferente ser
persona juridica) o persona fisica (si el oferente participa como tal), en
2 |trabajos del mismo rubro (pintura en altura de edificaciones de mas No Cumple No Cumple
de 4 pisos 0 12 metros de altura.) y de igual o mayor magnitud en
monto. (SNCC.D.049).

Certificacién(es) de experiencia, minimo dos (2) Cartas de
satisfaccién de Clientes por servicios realizados. Deben contener:
nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra,
el cargo desempefado, las cartas de satisfaccion deben corresponder a
los proyectos presentados en el formulario (SNCC.D.049). Cada
certificacion debera suministrarse con el contrato correspondiente a la
obra realizada o cualquier otra documentacién que avale la ejecucion
de dicha obra.

Curriculo del Personal Profesional Propuesto (SNCC.D.045).
Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto para la
coordinacién y supervision de ejecucién del trabajo. La persona debe
evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, y ser

4 |ingeniero civil o arquitecto. Anexando la Certificacién emitida por el Cumple No cumple
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
(CODIA) vigente. Debe especificar la profesion del participante segin
corresponda y debe ser emitido y firmado por la regional del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).

Cumple Cumple

5 |Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037). Cumple Cumple
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NOTAS:

* El oferente Procitrom, SRL no cumple con los criterios de evaluacion bajo la metodologin cumple/no
cumple en los siguientes puntos:

o Resumen de Experiencia de la compaiiia en trabajos del mismo rubro (pintura en altura
de edificaciones de mds de 4 pisos o 12 metros de altura), de igual o mayor magnitud en
monto. (SNCC.D.049), los proyectos presentados no cumplen con tener todos los requisitos
solicitados de “mismo rubro (pintura en altura de edificaciones de mis de 4 pisos o 12 metros de
altura), de igual o mayor magnitud en monto”. Presentd proyectos que cumplen en “mismo
rubro (pintura en altura de edificaciones de mis de 4 pisos o 12 metros de altura)” pero no en
“igual o mayor magnitud en monto” y otros que cumplen en “igual o mayor magnitud en
monto” pero no en “misnio rubro (pintura en altura de edificaciones de mds de 4 pisos 0 12
metros de altura)”.

® EI oferente AVI Constructora, SRL no cumple con los criterios de evaluacion bajo la metodologia
cumple/no cumple en los siquientes puntos:

o Resumen de Experiencia de la compaiiia en trabajos del mismo rubro (pintura en altura
de edificaciones de mds de 4 pisos o 12 metros de altura), de igual o mayor magnitud en
monto. (SNCC.D.049), los proyectos presentados no cumplen con tener todos los requisitos
solicitados de “mismo rubro (pintura en altura de edificaciones de mis de 4 pisos o 12 metros de
altura), de igual o mayor magnitud en monto”. Presentd proyectos que cumplen en “igual o
mayor magnitud en monto” pero no en “mismo rubro (pintura en altura de edificaciones de mds
de 4 pisos 0 12 metros de altura)”. Fue solicitada al oferente certificacion de que el proyecto U
“Puerto Isabela” cumplia con ser una edificacion de mds de 4 pisos o 12 metros de altura, pero M
este no subsano la informacion. H P‘?
QTS
o Curriculo del Personal Profesional Propuesto (SNCC.D.045). Resumen de Experiencia del
personal profesional propuesto para la coordinacion y supervision de ejecucion del
trabajo. La persona debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, y ser
ingeniero civil o arquitecto. Anexando la Certificacion emitida por el Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) wvigente. Debe
especificar la profesion del participante segiin corresponda y debe ser emitido y firmado
por la regional del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
(CODIA), no evidencia ninguna experiencia en trabajos relacionados.
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3. EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se procedera a evaluar y validar el cumplimiento con las especificaciones técnicas de la propuesta

técnica, bajo la modalidad Cumple/ No Cumple

Cronograma de Trabajo. Debe estar elaborado en un
grafico o diagrama de Gantt. Debe indicar los tiempos de
duracion por cada seccién de trabajo o movimiento de la
plataforma colgante. El mismo debe cumplir con el tiempo
1 |de ejecucion del servicio establecido en el punto 1.2 (75| No Cumple No Cumple
dias calendario) e Identificar las fechas de cada partida,
fecha de inicio y fin del proyecto. Considerar horarios de
ejecucion establecidos en “Horarios de ejecucion del
proyecto”.

Especificaciones Técnicas. Los materiales y/o equipos
especificados a continuacién deben cumplir con cada una

2 |de las caracteristicas indicadas. Estas caracteristicas deben Cumple No Cumple 4
estar explicitas en las fichas técnicas de fabricante M
correspondientes. "f&k
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NOTAS:

e Procitrom, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacion de las especificaciones técnicas
exigidas, debido a que no cumplio con los siguientes aspectos:

o Cronograma de Trabajo. Cronograma no cumple con el tiempo de entrega especificado de (75
Dias), este facilito un cronograma con (84 Dias), no indica los tiempos de duracion por cada
seccion de trabajo o movimiento de la plataforma colgante y no indica las fechas de cada partida,
fecha de inicio y fin del proyecto.

e AVI Constructora, SRL: El oferente no cumple, debido a que no cumplio con todas las caracteristicas
técnicas exigidas en los siquientes aspectos evaluados:

o Cronograma de Ejecucién de Obra. Cronograma cumple con el tiempo de entrega especificado
de (75 Dias), este facilito un cronograma con (75 Dias) pero no indica los tiempos de duracion
por cada seccion de trabajo o movimiento de la plataforma colgante.

0 Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplié
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

*  Pintura Acrilica Gama de Calidad Superior no cumple con:
- Rendimiento Tedrico, minimo 26 m2/gl-50 micrones. “Ficha técnica suministrada
por el oferente indica: Rendimiento Teorico: Minimo 20 m2/gl-50 niicrones”.
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4. CONCLUSION

Luego de verificados los resultados de la Evaluacién Técnica correspondiente a la Comparacion de
Precios de Servicios de “Servicio de Pintura Exterior de la Edificacién de la Sede Central, DGII”, se

concluye que las compafiias no cumplen con las especificaciones técnicas minimas requeridas para
pasar a la Fase de Evaluacién Econémica (Sobre B).

Atentan}ente,
7. A 0 - :
Miguel Martinez ‘—/] afred Torres Manuel Rodrigue
Encargado Seccién Mantenimiento Ingeniero Civil Ingeniero Civil
de Obras Civiles

Sec. de Mant. de Obras Civiles

Sec. de Mant. de Obras Civiles
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DIRECCION GENERAL DE

IMPUESTOS INTERNOS
SMOC-55-2022

Para : Victoria C. Fernandez T.
Enc. Dpto. de Compras

Via : Mariluz Escolastico Subi De Diaz
Gerente de Infraestructura y Logistica

Asunto : Evaluacion Técnica “Servicio de Pintura Exterior de la
Edificacion de la Sede Central, DGII”. DGII-CCC-CP-2022-0016.

Anexos : Correo remision de expediente para evaluacion técnica DGII
CCC-CP-2022-0016, correos remision de documentos
subsanables DGII-CCC-CP-2022-0016.

Fecha : 08 de Agosto de 2022

Remitimos lo indicado en el asunto, para los fines de lugar y correspondientes.

Atentamente,

MigueI:Martinez 5
Enc. Seccion de Mantenimiento de Obras Civiles
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