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1 Especificaciones Técnicas 
 

1.1 Descripción del Servicio. 
 

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratación, el Proponente deberá realizar las 
actividades que se indican a continuación en el tiempo programado y entregar los informes parciales y 
el informe final de conformidad con los objetivos, alcances y contenido. 
 
El “Servicio de Mantenimiento de Herrería a Nivel Nacional”, consiste en el mantenimiento de los 
elementos de herrería, buscando mayor preservación de estos y así mismo mantener en buen estado 
las condiciones laborales, brindando un mejor servicio a los contribuyentes. 
 
Procurando el cumplimiento en obtener la mejor calidad, en los materiales y la mano de obra para la 
ejecución de este proyecto.  Más adelante se presentan algunos de los requisitos más importantes. 
 
1.1.1 ELEMENTOS DEL PROYECTO  
 
 Mantenimiento de elementos de herrería 
Se realizará el mantenimiento de todos los elementos compuestos por herrería en los cuales se realizará 
el lijado y pulido de toda la estructura para el retiro de óxidos que puedan tener. Luego, se aplicará 
pintura antióxido y se dará terminación con pintura esmalte gris perla 56 (dos manos). En caso puntuales 
se indica color diferente en color de terminación. Considerar empapelado, protección de áreas aledañas 
y limpieza luego de cada día de trabajo en todas las áreas afectadas. 
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Elementos de Hierro 
Este servicio se realizará a diferentes tipos de elementos en los locales, estos se indican en detalle y 
cantidad de cada elemento por local cada local en el documento de “Partidas Presupuestarias”. A 
continuación, se dan ejemplo de alguno de estos como referencia. 

 

          
 

      
 

1.1.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
 
 Es responsable de ejecutar todo el trabajo señalado en las partidas presupuestarias y pliego de 

condiciones, cumpliendo todas las especificaciones suministradas por la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII). 

 
 Debe de realizar las actividades de: suministro, transporte, instalación y terminación de primera 

de los trabajos. Debe suministrar los materiales y/o equipos a instalar en perfecto estado y 
nuevo, exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales. 
 

 Debe de suplir un personal altamente calificado para la ejecución del proyecto, el cual debe de 
contar con la experiencia suficiente en trabajos similares. 

 
 Es totalmente responsable de los equipos, herramientas, materiales de trabajo y todo objeto que 

este en el área de trabajo. 
 
 Está obligado u obligada a cuidar la obra existente y reparar cualquier daño que resulte como 

consecuencia de la ejecución del proyecto. 
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 Deberá dejar las vías de acceso en las mismas condiciones en que las encontró antes de iniciar 

la obra y durante el desarrollo de esta debe garantizar que estas puedan ser utilizadas de 
manera segura y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a la 
edificación. 

 
 El contratista deberá dejar totalmente limpia el área por donde serán manejados los materiales 

y escombros todos los días.  
 
 Debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de materiales y escombros desde las áreas 

de trabajo hasta las áreas de bote de escombros (estas serán autorizadas por la DGII en cada 
Local), estos deben ser llevados en sacos. Los escombros y materiales no pueden acumularse 
dentro de los locales, por tanto, deben considerar bote de escombros diarios de ser necesario, 
para evitar el cumulo en las áreas designadas, de la misma manera los materiales solo pueden 
ser colocados en las áreas de trabajo. 

 
 Deberá entregar una certificación y muestra de los materiales requeridos en planos y partidas 

presupuestarias para la ejecución del proyecto, especificando la disponibilidad en el mercado, 
de ser lo contrario debe ser notificado a la DGII antes de presentar cualquier oferta del proyecto. 

 
1.1.3 SEGURIDAD E IDENTIFICACION EN OBRA DEL CONTRATISTA 
 

• Deberá dotar a todo el personal de su compañía que realizará trabajos en la obra, de los 
elementos de protección necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen 
(Chalecos, cascos de seguridad, anteojos, guantes de protección, botas, mascarillas, arnés, 
entre otros), el personal que no esté debidamente protegido no podrá ejercer las labores dentro 
del proyecto. 

 
• Deberá dotar al personal de carné personalizado que incluya las siguientes informaciones: 

Nombres, Apellidos, No. De cédula, posición, emblema de la empresa, y fecha de vigencia del 
carné. 

 
• Deberá dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos, 

para la realización el proyecto. 
 

• El contratista deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en 
el lugar de trabajo y en las áreas adyacentes, y deberá contar en obra con un extintor para 
extinguir el fuego en caso de que llegue a ocurrir. 

 
1.1.4 LIMITES DEL AREA DE TRABAJO  
 

• EL O LA CONTRATISTA tiene como espacios para el desarrollo de los trabajos el área de los 
techos, donde deberá realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, áreas diferentes a los 
limites antes señalados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construcción de 
instalaciones temporales, será autorizado únicamente por el supervisor de la DGII. 
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1.1.5 HORARIOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 
 
Todos los trabajos serán ejecutados en los siguientes horarios: 
 

o Lunes a viernes de 5:30pm hasta las 11:00pm. 
o Sábados y domingos de 8:00am a 5:00pm. 

 
Deberá planificar los trabajos de ejecución en conjunto con la supervisión de la DGII con dos días de 
antelación a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto. 
 
 
1.1.6 CONDICIONES CLIMATICAS 
 

• La o el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales 
y equipos existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad. 

 
• El Supervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de protección para 

salvaguardar todos los componentes del proyecto. El Contratista no tendrá derecho reclamar 
compensación o pagos adicionales por el cumplimiento de dichas medidas preventivas, ni por 
daños ocurridos a causa de tales eventos climáticos, a menos que se especifique claramente 
en el contrato.  

 
1.1.7 ASPECTO EJECUCION DEL PROYECTO 
 

• Este proyecto se debe ejecutar con una estricta supervisión por parte del o la CONTRATISTA, 
ya que se deben cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas, de esta manera obtener 
una buena terminación y funcionamiento de los trabajos realizados. 

 
La DGII se encargará de suministrar la electricidad necesaria para la ejecución del proyecto. El 
contratista debe considerar extensiones necesarias para llevarla hasta el área de trabajo. 
 
1.2 Plazo y Lugar de Trabajo. 
 

No. Local Ubicación Tiempo Ejecución 
Lote 1 Santo Domingo     

1 
Administración Local Zona 

Oriental 
Autopista de San Isidro, 2do. Nivel de la Plaza Comercial 
CityCentre, al lado de PriceSmart, Santo Domingo Este 

40 días calendario 

2 Administración Local La Feria 
Av. Bolívar Esq. C/Respaldo Seminario No.221, La Julia, 

Distrito Nacional. 

3 
Departamento de Vehículos de 

Motor 
Plaza Comercial Condominio Malecón Center, Av. George 
Washington No. 500, Zona Universitaria, Santo Domingo. 

4 
Administración Local Abraham 

Lincoln 
Av. Abraham Lincoln No.1005, Casi Esq. Av. Gustavo 

Mejía Ricart, Distrito Nacional. 

5 
Administración Local Villa 

Mella 
Av. Hermanas Mirabal No.328, Plaza Riverside, Segundo 

Nivel, Santo Domingo Norte. 

6 Administración Local Herrera 

Av. Isabel Aguiar Esq. Entrada Las Palmas de Herrera, 
Plaza Centro Comercial Isabel Aguiar, Segundo Nivel 

Local B-1, Santo Domingo Oeste. 

7 

Centro de Transacciones 
Múltiples de Vehículos de Motor 

Lopez De Vega Av. Lope de Vega, esq. Gustavo Mejía Ricart. 
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8 
Servicio Personalizado de 

Vehículos de Motor Los Minas 
Av. Venezuela No. 92, esq. Calle Francisco Sandoval, La 

enfermera, Santo Domingo Este. 

9 
Centro de Documentación No. 1 

(30 de Marzo) 
Calle Julio Verne casi esq. Luisa Ozema Pellerano, 

Gazcue. 
 
 

No. Local Ubicación Tiempo Ejecución 

Lote 2 Zona Norte     

1 
Administración Local San 
Francisco de Macorís  

Calle La Cruz esq. calle Salcedo en la Plaza 
Galería 56, 4to. Nivel, San Francisco de  

Macorís. 

45 días calendarios 

2 Administración Local Salcedo 
Calle Prolongación Hermanas Mirabal, Edif. 

Oficinas Gubernamentales, Salced 

3 Administración Local La Vega 
Plaza Galería 47, Av. Rivas Esq. Luis Alberti, 2do. 

Nivel, La Vega. 

4 

Centro de Transacciones 
Vehículos de Motor San 
Francisco de Macorís 

C/ Mella esq. 27 de febrero, Edificio Oficinas 
Gubernamentales 

5 Centro de Servicios Constanza C/Salome Ureña No. 44, Constanza 

6 
Centro de Servicios Villa 
Altagracia 

Antigua autopista Duarte o Duarte Vieja No.2, 
Referencia: frente al play de béisbol de Villa 

Altagracia. 

7 
Administración Local 
Miraflores-Santiago 

Av. Estrella Sadhalá, número 100, de la ciudad de 
Santiago de los Caballeros. 

8 
Administración Grandes 
Contribuyentes Santiago 

Av.27 de Febrero, Esq. Av. Las Palmas, Las 
Colinas, Santiago 

9 
Servicio Personalizado de 
Vehículos de Motor Santiago 

Av. Estrella Sadhalá, Esq. Av.27 de Febrero. Edif. 
Antonio Guzmán, Huacalito, Santiago. 

10 Estafeta Santiago 
Av. Circunvalación, Esq. C/Prolongación Cuesta 
Dorada, Edif. 1, Apt. 1, Zona Franca, Santiago. 

11 
Centro de Transacciones 
Vehículos de Motor Nagua 

Av. 27 de Febrero, Edificio Oficinas 
Gubernamentales, Nagua (frente al parque  

Tatico Henríquez). 

12 Administración Local Samaná 
C/Santa Bárbara, Edif. Oficinas Públicas, Primer 

Nivel, Samaná. 
13 Colecturía Sanchez C/Sánchez No.50, Sánchez, Samaná. 

14 
Servicio Personalizado de 
Vehículos de Motor Moca C/26 De Julio Esq. C/Independencia No.37, Moca. 

15 

Centro de Transacciones 
Vehículos de Motor Valverde 
Mao 

Av. Desiderio Arias No.1, Edif. de Oficinas 
Gubernamentales, Mao 

16 Colecturía Santiago Rodríguez 

C/Doctor Darío Gómez No.47, Esq. C/Alejandro 
Bueno, Edif. Oficinas Públicas, Santiago 

Rodríguez. 

17 
Administración Local Puerto 
Plata 

C/Antera Mota, Esq. C/Separación No.25, Edif. 
Oficinas Públicas, 1era Planta, Puerto Plata. 

18 Colecturía Sosúa 
C/16 de Agosto, Edif. del Ayuntamiento, El Batey, 

Sosua. 
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19 Colecturía Villa Vásquez C/16 de Agosto No.77-A, Villa Vásquez. 

20 
Administración Local 
Montecristi 

C/ Presidente Vásquez Esq. C/Federico de Jesús 
Garcia, Edif. Oficinas Públicas, Centro Ciudad, 

Montecristi. 

21 Colecturía Dajabón C/ Presidente Henríquez No.39, Dajabón. 
 

No. Local Ubicación Tiempo Ejecución 

Lote 
3 Zona Sur y Este     

1 Administración Local Bani 
Carr. Sánchez Casi Esq. C/Canela Mota, Edif. 

Oficinas Gubernamentales, Baní. 

50 días calendarios 

2 Administración Local Azua 
Av. Ramón Matías Mella, Edif. Oficinas 

Gubernamentales, Azua 

3 Administración Local Barahona 
Av.27 de Febrero Esq. Av. Luperón, Edif. Oficinas 

Gubernamentales, Barahona 

4 Colecturía Neiba 
Av. 27 de febrero esq. C/ Luis Felipe González, 

Neiba 

5 Colecturía Las Matas de Farfán 
C/ Independencia esq. Santomé, Edif. 22 apto. 104, 

Las Matas de Farfán. 

6 Colecturía Elias Piña 
Carr. Sánchez Km. 1, Barrio Los Mangos, 

Comendador, Elías Piña. 

7 Colecturía Jimaní C/19 de Marzo No.18, Jimaní. 

8 Colecturía Pedernales 
C/ Braulio Méndez esq. C/ Juan López No.15 

Edificio Gubernamental, Pedernales. 

9 
Administración Local San Pedro 
de Macorís 

C/ la Cruz esq. C/ Salcedo en la Plaza Galería 56, 
4to. Nivel, San Francisco de Macorís 

10 Centro de Servicios Monte Plata 

Av. Arzobispo Meriño, Esq. Av. Gastón Fernández 
Deligne, Edif. Oficinas Gubernamentales, Monte 

Plata 

11 Administración Local el Seibo 
Calle Profesor León No. 02, Las Quinientas, El 

Seibo, frente al Liceo Sergio Augusto Veras 

12 Administración Local La Romana  
Edificio Multiplaza La Romana, Autopista del Este, 

Esq. Avenida Circunvalación. 
 
 
1.3 Coordinación, Supervisión e Informes 
 
El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus actividades con el ingeniero supervisor de 
la DGII, y laborará bajo su supervisión. 
 

• Deberá designar una persona, el mismo debe ser autorizado legalmente como representante 
técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar presente durante se 
esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona para alguna de 
las supervisiones distinto al designado en principio, deberá notificar al supervisor de la DGII. 
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• Deberá enviar la programación semanal, antes de cada viernes, con las labores por día de las 
actividades a ejecutar la semana siguiente.  

 
• Debe mantener una vía de contacto directa con la supervisión de la DGII, enviando imágenes y 

reportes diarios de ser solicitados. 
 

• Deberá notificar con antelación de una semana si tiene algún inconveniente en el cumplimiento 
del cronograma de los mantenimientos, con las múltiples explicaciones de lugar para justificar 
el retraso. 

 
1.4 Documentaciones a entregar por parte del adjudicatario: 
  
Luego de realizada la adjudicación los proveedores que resulten adjudicatarios deberán entregar:  
 
  Cronograma de Ejecución de Mantenimientos. Debe estar elaborado en un gráfico o diagrama 

de Gantt. Debe indicar los tiempos de duración detallando cada uno de los locales y dentro de 
estos, separar los tiempos de preparación de elementos (pulido y lijado) y aplicación de pintura. 
El mismo debe cumplir con el tiempo de ejecución del servicio por lote establecido en el punto 
1.2 e identificar las fechas de cada partida, fecha de inicio y fin del proyecto. Considerar horarios 
de ejecución establecidos en 1.1.6 “Horarios de ejecución del proyecto. 
 

 Debe suministrar los análisis de costo de cada una de las partidas solicitadas por la DGII, donde 
debe especificar los alquileres y suministros existentes en la ejecución de los mantenimientos.  
De omitirse algún aspecto en el análisis de costo para la ejecución de una partida, el Oferente 
deberá asumir la ejecución de esta de acuerdo con la descripción de dicha partida. 
 

 Contacto de persona designada como supervisor, el mismo debe ser autorizado legalmente 
como representante técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar 
presente durante se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. 
 

 Listado de personal con nombre y cedula que estará asistiendo a cada uno de los locales 
correspondientes. Esta será obligatoria para permitir el acceso a los diferentes locales. 
 

 Certificación y muestra de pintura antióxido y pintura esmalte a utilizar para la ejecución de los 
mantenimientos, especificando la disponibilidad en el mercado, de ser lo contrario debe ser 
notificado a la DGII antes de presentarlos. 
 

Asimismo, durante la prestación del servicio, deberá presentar los siguientes informes:  
  
 Informe con antes y después, luego de concluir con las labores de Mantenimiento de cada local. 

Estos informes serán realizados para cada uno de los locales de forma independiente en el 
formato suministrado por la DGII y deben ser enviados máximo a las 48 horas de concluir con 
el local correspondiente. Estos informes serán obligatorios para procesar los pagos 
correspondientes.  

 
 Informe sobre cualquier situación relevante que pueda suceder durante la ejecución de los 

mantenimientos. 
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 Fotos e informaciones por mensajería instantánea o correo electrónico de las labores diarias. 
 
1.5 Control de cambio en la ejecución del proyecto 
 
Para fines de transparentar toda modificación o cambio durante el proceso de ejecución que afecte a las 
partidas presupuestarias dentro de los proyectos de esta comparación de precios, se realizará la 
estandarización del control de cambios donde se generen las siguientes eventualidades: 
 

1. Cambio por eliminación de Partida 
2. Cambio por adición de Partida 
3. Cambio por modificación de partida 

 
Estos cambios estarán sujetos a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06, cumpliendo con el Art. 31, punto 2: 
 
Podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que 
fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de 
satisfacer plenamente el interés público. 
 
 
Consideraciones: 
 

• Cuando se genere un cambio se establecerá como una nueva versión de las partidas 
presupuestarias adjudicadas, esto con la anuencia del adjudicado. 
 

• Los cambios deberán ser analizados por el supervisor del proyecto de parte de la DGII, 
presentando debidamente llenado el FI-GPE-019 (incluir imágenes si aplica). 

 
• Los cambios en las partidas presupuestarias podrán ejecutarse dentro del monto adjudicado, 

esta actualización se visualizará en la nueva versión de las partidas presupuestarias. 
 

• Si un cambio proyecta un aumento en el monto o en el tiempo de ejecución adjudicado, deberá 
ser sometida una adenda al contrato. 

 
 
Protocolo Aprobaciones de los Cambios: 
 
Fase de Documentación: 
 

1. Oficio emitido por el encargado de sección solicitando el cambio al Encargado Departamento de 
Ingeniería y Servicios Generales. 
 

2. Anexar Documento de autorización del cambio por el adjudicatario. 
 

3. Anexar FI-GPE-019 Solicitud de Cambios de Planificación del Proyecto, Vers. A 
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4. Anexar FI-GPE-027 Solicitud de Cambios de Ejecución del Proyecto, Vers. A 
 

5. Anexar última versión de las partidas presupuestarias adjudicadas. 
 

6. Anexar nueva versión de las partidas presupuestarias con numeración cronológica ascendente. 
 
Fase de Aprobación: 
 

1. Revisión de la solicitud de cambio por el Encargado Departamento de Ingeniería y Servicios 
Generales. 
 

2. El Encargado Departamento de Ingeniería y Servicios Generales autoriza y realiza solicitud de 
autorización del cambio al Gerente de Infraestructura y logística. 

 
3. El Encargado Departamento de Ingeniería y Servicios Generales remite vía correo electrónico 

la solicitud de revisión y validación del cambio a los Departamentos de Compras y Contabilidad 
y Control Previo Financiero. 

 
4. El Encargado Departamento de Ingeniería y Servicios Generales entrega el expediente al 

Encargado de la Seccion para iniciar la ejecución del cambio. 
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