CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA A NIV ( NA@&I
NESE
[~

ENTRE
De una parte, LA DIRECCION GENERAL DE lMPUESTOS INTERNOS entldad \@ere( :

propio, inscrita bajo el Registro Nacional de Contnbuyentes numero 4 01-50625- 4 con d“rmé}m“y asiento
principal ubicado en la avenida México niimero 48 del sector Gascue de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, capital de la Reptiblica Dominicana, debidamente facultada para suscribir este tipo de documentos
en virtud de lo previsto en los articulos 1, 3,y 4 de la Ley nimero 227-06, de fecha diecinueve (19) del mes de
junio del afio dos mil seis (2006}, debidamente representada por su Director General, licenciado LUIS VALDEZ
VERAS, quien es de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador y titular de la cédula de
identidad y electoral nimero 001-0310025-1, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Reptiblica Dominicana, quien acttia en virtud del poder otorgado
mediante el Decreto nimero 329-20, del Poder Ejecutivo de fecha dieciséis (16) de agosto del afio dos mil
veinte (2020), quien en lo adelante del presente documento se denominara como “LA DGII” o por su nombre

propio; y,

De la otra parte, CONSTRUCTORAE INGENIER{A ANTIGUA CACERES, S.R.L., sociedad organizada y existente
de conformidad con las leyes de la Reptiblica Dominicana, inscrita bajo el Registro Nacional de Contribuyentes
numero 131-82379-3, con su domicilio social y asiento principal en la calle Minerva Mirabal numero 23,
Cachiméan, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, Reptiblica Dominicana, debidamente
representada para los fines del presente contrato por el sefior AMAURIS ANTIGUA CACERES quien es de
nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral niimero 008-
0021154-2, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dominicana, que para los fines del presente contrato se denominard “LA PRESTADORA DEL
SERVICIO ” o por su nombre propio.

Para referirse a ambos se les denominaré "LAS PARTES”,

PREAMBULO:

POR CUANTO: El articulo 16 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,

Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil seis (2006), modificada por la

Ley numero 449-06, de fecha seis (6) del mes de diciembre del ano dos mil seis {2006), establece que: “Los
procedimientos de seleccién a los que se sujetaran las contrataciones son: 4) Comparacion de Precios: Es una r(/
amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso solo \k
aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estandares, adquisicion de serviciosly obrds k
menores. Un procedlmlento simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, sera aphcable i

caso de compras menores”. - W ' N

-

POR CUANTO: El articulo 32 del Decreto niimero 543-12, de fecha seis (6) del mes de Septlembre del a.f’?u w ‘\\
dos mil doce (2012), contentiva del Reglamento de Aplicacién de la Ley nimero 340-06, sobre Comptras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos
mil seis (2006), y sus modificaciones establece: “Ningun procedimiento de compras o contrataciones podra ser
iniciado si no se dispone de la respectiva apropiacién presupuestaria y cuota de compromiso, mediante la
emisién de la Certificacion de Existencia de Fondos, emitida por el Director Administrativo-Financiero o
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85, de fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del afio dos mil veintidés (2022),
un millén seiscientos noventa mil quinientos seis pesos dominicanos con 35/00 centavos
35), de conformidad con lo establecido en el Decreto nimero 15-17.

por un mm?rmt@
(RD$1, 690,506.3

POR CUANTO: En virtud del acto administrative ntimero 171-2022, de fecha veintitrés (23) del mes de
noviembre del afio dos mil veintidés (2022), se adjudicé a LA PRESTADORA DEL SERVICIO los lotes 11 y Il del
procedimiento de comparacion de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0025 relativo al servicio de
mantenimiento de herreria a nivel nacional, DGI], en lo adelante “LA CONTRATACION".

POR CUANTO: En fecha seis (6) del mes de diciembre del afio dos mil veintidés (2022), LAPRESTADORA DEL
SERVICIO constituyé la fianza identificada como Péliza No. 6567 para la garantia de fiel cumplimiento del
contrato a favor de LA DGII, emitida por Atrio Seguros, S. A., por un monto de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS
CINCO PESOS DOMINICANOS CON 06/100 CENTAVOS (RD$16,905.06), correspondiente al uno por ciento
(1%) del monto total de la adjudicacién, de acuerdo a lo establecido en los articulos 112 del Reglamento de

Aplicacion de la Ley, emitido mediante el Decreto nimero 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil
doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral del presente contrato,
LAS PARTES

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES. ~

1.1 Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que
expresa a continuacion:

1.1.1 Servicios: Bienes intangibles que son ejecutados por EL CONTRATISTA conforme las especificaciones
técnicas detalladas en la ficha técnica.

1. 1 2 Contr'ito- El presente documento.

ok T. ironograma de entrega de cantidades adjudicadas: Documento emitido por la Entidad Contratante

*% quel esmb lece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que debera sujetarse EL
_ ."PRES‘TADOR DE SERVICIO,

114 Maxima autoridad ejecutiva: El titular o representante legal de LA DGIL

1.1.5 Monto del contrato: El importe sefialado en el contrato.

1.1.6 Oferente/Proponente; Persona natural o juridica que presenta credenciales a los fines de participar en
un procedimiento de contratacién.

1.1.7 Proveedor; Oferente/Proponente que, habiendo participado en la Comparacién de Precios, resulta
adjudicatario del contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.
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1.1.8 Mantenimiento: Conservacion de una cosa en buen estado o en una situaciéon 9
su degradacién.

1.1.9 Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacion que escapen al control de u
inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enuncia w@pm Q
actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requenmlentnx\gﬁﬂy.g%mn
epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tIETRE—aeC
catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

1.1.10 Caso fortuito: Aquel acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse
por ser extrafio a la voluntad de las personas.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato y “EL PRESTADOR
DE SERVICIO” reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho.

b) El pliego de condiciones especificas y las especificaciones técnicas para el procedimiento de
comparacion de precios numero DGII-CCC-CP-2022-0025, para el servicio de mantenimiento de
herreria a nivel nacional, DGIL

¢) Las ofertas técnicay econémica presentadas por LA PRESTADORA DEL SERVICIO en fecha dieciocho
(18) del mes de octubre del afio dos mil veintidés (2022), relativa al proceso comparacién de precios
ndmero DGII-CCC-CP-2022-0025.

d) La evaluacién técnica, de fecha siete (7) del mes de noviembre del afio dos mil veintidés (2022),
emitida por los peritos Michael Nufiez, Encargado del Departamento de Ingenieria y Servicios
Generales; Jafred J. Torres S., Ingeniero Civil, Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles; y, Manuel
Rodriguez R, Ingeniero Civil, Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles.

e) La evaluacién de ofertas econémicas, de fecha veintiuno (21) del mes de noviembre del afio dos mxl
veintidés (2022), emitida por los peritos Michael Nufiez, Encargado del Departamento de Ingeniegay £
Servicios Generales; Jafred ]. Torres S., Ingeniero Civil, Seccién de Mantenimiento de Obras FlVﬁEb o tice \
Manuel Rodriguez R., Ingeniero Civil, Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles. = ey

f) La fianza identificada como Péliza No. 6567 para la garantia de fiel cumplimiento de contrate, emffmda
por Seguros Atrio, S. A, a favor de LA DGII, en fecha seis (6) del mes de diciembre del afio st mil
veintidds (2022), correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado.

g) Eldesglose presupuestario.

2.2 La interpretacion de estos elementos primara en el orden en el cual los mismos figuran enumerados en el
presente articulo.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO. - A

3.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO por medio del presente contrato se compromete a la prestacién del
mantenimiento de herrerfa a nivel nacional de la Direccién General de Impuestos Internos conforme se
encuentran descritas en el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas del proceso de comparacién de
precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0025.
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DEL SERVICIO fue adjudicada para los Lote 2: Zona Norte y Lote 3: Zona Sur y Este, el cual
nimiento de los elementos de herrerfa, buscando mayor preservacion de estos y as{ mismo
do las condiciones laborales, brindando un mejor servicio a los contribuyentes, a saber:

| Descripcion del servicio '

Se realizara el mantenimiento de todos los elementos
compuestos por herreria en los cuales se realizar4 el lijado y
pulido de toda la estructura para el retiro de éxidos que puedan
| Mantenimiento de | tener. Luego, se aplicara pintura antiéxido y se dara terminacidn
elementos de con pintura esmalte gris perla 56 (dos manos). En caso puntuales
herreria se indica color diferente en color de terminacién. Considerar
empapelado, proteccién de areas aledafias y limpieza luego de
cada dfa de trabajo en todas las areas afectadas.

Este servicio se realizara a diferentes tipos de elementos en los '

Elementos de Hierro| locales, estos se indican en detalle y cantidad de cada elemento

por local cada local en el documento de “Partidas
Presupuestarias”,

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO. -

4.1 LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la prestacién de los servicios objeto de este contrato
asciende a la suma total de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
DOMINICANOS CON 35/00 (RD$1,690,506.35), ITBIS INCLUIDO.

ARTICULO 5.- CONDICIONES DE PAGO. - pv(C/

R

5.1 Los pagos seran realizados en pesos dominicanos.

5.2 La condicién de pago establecida es crédito a 30 dias, contados a partir de la recepcidn de la factura en la
Gerencia Administrativa y Financiera, previa verificacién y recepcion a satisfaccién por parte del Departamento
Ingenierfa y Servicios Generales, mediante cheque o transferencia bancaria.

5.3 Para la entrega del anticipo, el mismo no puede exceder el veinte por ciento (20%) del valor de LA
CONTRATACION. Este se hara contra presentacidon de una Garantia de Buen Uso de Anticipo que cubra la
totalidad del avance inicial, la cual consistira en una Garantia Bancaria o Pdliza de Seguros, la cual debers estar
expresada en moneda nacional, es decir pesos dominicanos (RD$).

5.4 LA PRESTADORA DEL SERVICIO no estara exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en
virtud del presente contrato.

e
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ARTICULO 6.- DURACION DE LA CONTRATACION. -

ﬁ.ic'm d,:

j@iicaﬁ?ﬁ,‘ :
&

6.1 El presente contrato tendra una duracién de un (1) afio, a partir de la fecha de la susc
hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el cronograma de entrega de cantidades
formara parte integral y vinculante del mismo.

A

ARTICULO 7.- PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO. -
71 LA PRESTADORA DEL SERVICIO est4 obligado a la entrega en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias

calendarios para el lote 2; y, cincuenta (50) dfas calendarios para el lote 3, como se puede observar a
continuacion:

Lote 2: Zona Norte
l :
No. |Local Ubicacién Tleml_)o
Ejecucién
Calle La Cruz esq. calle Salcedo en la Plaza Galer{a
Administracién Local San 56, 4to. Nivel, San Francisco de <o,
1 Francisco de Macoris Macorfs. A
, Calle Prolongacion Hermanas Mirabal, Edif.
2 Administracién Local Salcedo Oficinas Gubernamentales, Salcedo
Plaza Galeria 47, Av. Rivas Esq. Luis Alberti, 2do. 2
3 Administracién Local La Vega | Nivel, La Vega.
Centro de Transacciones ' - )
| Vehiculos de Motor San C/ Mella esq. 27 de febrero, Edificio Oficinas = d1a§ :
4 Francisco de Macorfs Gubernamentales calendanics
5 Centro de Servicios Constanza C/Salome Urefia No. 44, Constanza
Antigua autopista Duarte o Duarte Vieja No.2,
Centro de Servicios Villa |  Referencia: frente al play de béisbol de Villa i |
6 | Altagracia Altagracia. '
Administracion Local Av. Estrella Sadhala, nimero 100, de la ciudad de |
7 Miraflores-Santiago 3 Santiago de los Caballeros. |
Administraciéon Grandes | Av.27 de Febrero, Esq. Av. Las Palmas, Las | .
8 | Contribuyentes Santiago Colinas, Santiago |
Servicio Personalizado de Av. Estrella Sadhalg, Esq. Av.27 de Febrero. Edif.
9 Vehiculos de Motor Santiago Antonio Guzman, Huacalito, Santiago.
Av. Circunvalacion, Esq. C/Prolongacién Cuesta
10 Estafeta Santiago Dorada, Edif. 1, Apt. 1, Zona Franca, Santiago.
Av. 27 de Febrero, Edificio Oficinas _
Centro de Transacciones Gubernamentales, Nagua (frente al parque ) (/
11 Vehiculos de Motor Nagua Tatico Henriquez). | P‘ /)‘ i
0 ' C/Santa Barbara, Edif. Oficinas Piblicas, Primer ' -
| 12 Administracion Local Samana Nivel, Samana. B - '
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4 ﬁr&\]ectuﬁa Sanchez | ' C/Sanchez No.50, Sanchez, Samana.
%er‘ﬁ Personalizado de

L

:‘ 2 #) ehftlilos de Motor Moca C/26 De Julio Esq. C/Independencia No.37, Moca. 45 dl'as.
' “Leatfp de Transacciones calendarios
A ofllos de Motor Valverde Av. Desiderio Arias No.1, Edif. de Oficinas
1 © co Mao | Gubernamentales, Mao
| == _ C/Doctbr Darfo Gémez No.47, Esq. C/Alejandro |
| Bueno, Edif. Oficinas Publicas, Santiago
16 Colecturia Santiago Rodriguez Rodriguez. N
Administracién Local Puerto C/Antera Mota, Esq. C/Separacién No.25, Edif.
17 Plata Oficinas Publicas, 1era Planta, Puerto Plata.
| €/16 de Agosto, Edif. del Ayuntamiento, El Batey,
18 Colecturia Sostia Sosua.
19 Colecturia Villa Vasquez C/16 de Agosto No.77-A, Villa Vasquez.
I ' ' c/ Presidente_\iésquez Esa C/Federico de Jesus
Administracién Local Garcia, Edif. Oficinas Publicas, Centro Ciudad,
20 Montecristi Montecristi. {\
i 21 | Colecturia Dajabdn ‘ C/ Presidente Henriquez No.39, Dajabén. i
Lote 3: Zona Sur'y Este
No. Local Ubicacién TlemP?
Ejecucion
Carretera Sanchez Casi Esq. C/Canela Mota, Edif,
1 Administracién Local Bani Oficinas Gubernamentales, Bani.
Av. Ramon Matias Mella, Edif. Oficinas
2 Administracién Local Azua Gubernamentales, Azua
Av.27 de Febrero Esq. Av. Luperén, Edif. Oficinas 50 dias
3 | Administracién Local Barahona Gubernamentales, Barahona calendarios
Av. 27 de febrero esq. C/ Luis Felipe Gonzilez,
& Colecturia Neiba Neiba
C/ Independencia esq. Santomé, Edif. 22 apto.
5 Colecturfa Las Matas de Farfan 104, Las Matas de Farfan.
Carretera Sanchez Km. 1, Barrio Los Mangos,
6 Colecturia Elfas Pifa Comendador, Elias Pifia.
7 Colecturia Jimani C/19 de Marzo No.18, Jimani.
' i_u C/ Braulio Méndez esq. C/ Juan Lépez No.15
QN 8 Colecturia Pedernales Edificio Gubernamental, Pedernales.
il i ,'é\dministracién Local San Pedro | C/la Cruz esq. C/ Salcedo en la Plaza Galeria 56, 50 dias
1 | = de Macoris ' 4to. Nivel, San Francisco de Macoris | calendarios

M‘ - —
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10.3 El Supervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de proteccid
los componentes del proyecto. LA PRESTADORA DEL SERVICIO no tendra derecho

eventos climaticos, a menos que se especifique claramente en el contrato

10.4 Este proyecto se debe ejecutar con una estricta supervision por parte de LA PRESTADORA DELSERVICIO,
ya que se deben cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas, de esta manera obtener una buena
terminacién y funcionamiento de los trabajos realizados.

10.5 LA DG se encargara de suministrar la electricidad necesaria para la ejecucion del proyecto. El contratista
debe considerar extensiones necesarias para llevarla hasta el area de trabajo.

ARTICULO 11. - COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES.-

11.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera coordinar sus actividades con el ingeniero supervisor de LA
DGII, y laborara bajo su supervision, teniendo en cuenta lo sigulente:

11.1.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO deberd designar una persona, el mismo debe ser autorizado
legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar
presente durante se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona para alguna
de las supervisiones distinto al designado en principio, debera notificar al supervisor de la DGIL

11.1.2 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera enviar la programacién semanal, antes de cada viernes, con
las labores por dia de las actividades a ejecutar la semana siguiente.

11.1.3 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe mantener una via de contacto directa con la supervision de la
DGII, enviando imagenes y reportes diarios de ser solicitados.

11.1.4 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera notificar con antelacién de una semana si tieng’ al"gun-

inconveniente en el cumplimiento del cronograma de los mantenimientos, con las multiples explxcac:uyﬁ de X

lugar para justificar el retraso. 2 - I\,,{ _

ARTICULO 12. - OBLIGACIONES DE LA PRESTADORA DEL SERVICIO -
L7 TONAN

12.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO es responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en las partidas
presupuestarias y pliego de condiciones, cumpliendo todas las especificaciones suministradas por LA DGIL

12.2 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe de realizar las actividades de: suministro, transporte, instalacion
y terminacién de primera de los trabajos. Debe suministrar los materiales y/o equipos a instalar en perfecto
estado y nuevo, exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales.

12.3 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe de suplir un personal altamente calificado para la ejecucion del
proyecto, el cual debe de contar con la experiencia suficiente en trabajos similares.

12.4 LA PRESTADORA DEL SERVICIO es totalmente responsable de los equipos, herramientas, materiales de
trabajo y todo objeto que este en el 4rea de trabajo.

12.5 LA PRESTADORA DEL SERVICIO est4 obligado u obligada a cuidar la obra existente y reparar cualquier
dafio que resulte como consecuencia de la ejecucion del proyecto.
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! a,--// Av. Arzobispo Merino, Esq. Av. Gastén Fernandez
9, Deligne, Edif. Oficinas Gubernamentales, Monte
e C%m e Servicios Monte Plata ‘ Plata
* Calle Profesor Ledn No. 02, Las Quinientas, El
; @ stracion Local el Seibo Seibo, frente al Liceo Sergio Augusto Veras
‘ inistracion Local La Edificio Multiplaza La Romana, Autopista del :
' Romana Este, Esq. Avenida Circunvalacién. '

ARTICULO 8. - HORARIOS DE EJECUCION DEL PROYECTQ .-

8.1 Todos los trabajos seran ejecutados en los siguientes horarios:
o Delunes a viernes desde las 5:30pm hasta las 11:00pm.
o Lossabados y domingos desde las 8:00am hasta las 5:00pm.

8.2 Debera planificar los trabajos de ejecucién en conjunto con la supervisién de LA DGII con dos dias de
antelacion a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto. %

ARTICULO 9. - SEGURIDAD E IDENTIFICACION DE LA PRESTADORA DEL SERVICIO. -

9.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO deber4 dotar a todo el personal de su compafifa que realizara trabajos en
la obra, de los elementos de proteccién necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen
{chalecos, cascos de seguridad, anteojos, guantes de proteccién, botas, mascarillas, arnés, entre otros), el
personal que no esté debidamente protegido no podra ejercer las labores dentro del proyecto.

9.2 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera dotar al personal de carné personalizado que incluya las
siguientes informaciones: nombres, apellidos, niimero de cédula, posicién, emblema de la empresa, y fecha de
vigencia del carné.

9.3 LAPRESTADORA DEL SERVICIO debera dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas
y pantalones largos, para la realizaci6n el proyecto.

9.4 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir
incendios en ellugar de trabajo y en las dreas adyacentes, y debera contar en obra con un extintor para extinguir
el fuego en caso de que llegue a ocurrir.

ARTICULO 10. - LIMITES DEL AREA DE TRABAJO Y CONDICIONES CLIMATICAS. -

10.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO tiene como espacios para el desarrollo de los trabajos el 4rea de los
techos, donde debera realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, dreas diferentes a los limites antes
_ “seflalados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construccién de instalaciones temporales, sera
. # autorizado Gnicamente por el supervisor de LA DGIL. -&\

10.2 LA PRESTADORA DEL SERVICIO deber4 tomar las precauciones necesarias para proteger la obra,

Omateriales y equipos existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad,
>

%
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12.6 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera dejar las vias de acceso en las mismas ¢
encontré antes de iniciar la obra y durante el desarrollo de esta debe garantizar que esta
de manera segura y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan

12.7 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera dejar totalmente limpia el area por dond
materiales y escombros todos los dias.

12.8 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de méiﬁjriales y
escombros desde las areas de trabajo hasta las areas de bote de escombros (estas serdn autorizadas por la DGII
en cada Local), estos deben ser llevados en sacos. Los escombros y materiales no pueden acumularse dentro
de los locales, por tanto, deben considerar bote de escombros diarios de ser necesario, para evitar el cumulo
en las 4reas designadas, de la misma manera los materiales solo pueden ser colocados en las areas de trabajo.

12.9 LA PRESTADORA DEL SERVICIO no debe acceder a peticiones o amenazar a quienes acttien por fuera de
la Ley.

12.10 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea

suministrada para el objeto del desarrollo del contrato.
o

1241 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera notificar con antelacién de una semana si tiene, algin
inconveniente en el cumplimiento del cronograma del proyecto, con las explicaciones de lugar para juét'j:’f,i_c‘ar
el retraso. O

12.12 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera entregar una certificacién y muestra de los matéria!es'
requeridos en planos y partidas presupuestarias para la ejecucion del proyecto, especificando la disponibilidad
en el mercado, de ser lo contrario debe ser notificado a LA DGII antes de presentar cualquier oferta del
proyecto.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES DE LA DGII. -

13.1 LA DGII se compromete a realizar los pagos indicados en el articulo 4 del presente documento, segun las
condiciones acordadas en el articulo 5, numeral 5.2 del presente contrato.

13.2 LA DGII se compromete a recibir los servicios indicados en el articulo 3 del presente contrato.

ARTICULO 14.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. -

14.1 Ni LA DGII ni LA PRESTADORA DEL SERVICIO seran responsables de cualquier incumplimiento del P“ ‘

contrato si su ejecucién ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor o
caso fortuito.

14.2 Para los efectos del presente contrato, fuerza mayor significa cualquier evento o situacién que escapen al
control de una parte, imprevisible e inevitable, y que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo.
M
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ignifica aquel acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido
no ala voluntad de las personas.

14.4.2 Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la
ejecucion de este contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

14.4.3 Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

14.5 La falla de una parte involucrada en el presente contrato que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando esta surja de un evento de fuerza
mayor o caso fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero
y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este contrato.

14.6 Si por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, LA PRESTADORA DEL SERVICIO no concluye sus labores
en el plazo establecido, LA DGII extendera el contrato por un tiempo igual al periodo en el cual LA
PRESTADORA DEL SERVICIO no pudo cumplir, debido inicamente a esta causa.

14.7 SiILAPRESTADORA DEL SERVICIO dejara de presentar tal reclamacién o de dar el aviso requerido dentro
del perfodo especificado, se considerara como que ha renunciado a su derecho en relacién con la ocurrencia de

la fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULOQ 15.- MEDIDAS A TOMAR. -

15.1 LAS PARTES acuerdan lo siguiente:

15.1.1 La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera tomar las medidas razonables
para suprimir la inhabilidad de la otra parte en cumplir con sus obligaciones.

15.1.2 La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera notificar, en un plazo no mayor
de veinticuatro (24) horasy por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa;
de igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracién de las condiciones normales tan
pronto se resuelva la situacion de fuerza mayor o caso fortuito.

$5.1.3 Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento
de fubrza mayor o caso fortuito.

FTARTICULO 16.- CONFLICTO DE INTERESES. -

16.1'LA PRESTADORA DEL SERVICIO adoptard todas las medidas necesarias para evitar cualquier situacién
de.cenflicto de intereses entendiéndose por estas, las que se produzcan como consecuencia de intereses
economicos, afinidades politicas o nacionales, vinculos familiares o afectivos o cualesquiera de los intereses

“
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contemplados en el articulo 14 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras 'y Contrataciones d Eﬁmgﬁ’ saSel
y Concesiones con sus modificaciones, en las cuales se vea comprometida la ejecucion imparefal y o
LA CONTRATACION. :

16.2 Ni LA PRESTADORA DEL SERVICIO ni el personal técnico puesto a su cargo, podran enc\tm\ﬁmﬁent\mo
de las prohibiciones del articulo 14 de la Ley numero 340-06, sobre Compras y Contratacione¥-deBi
Servicios y Concesiones con sus modificaciones, siendo LA PRESTADORA DEL SERVICIO responsable por los
dafios y perjuicios que por su negligencia o dolo pudieren causar al patrimonio publico.

ARTICULO 17.- CONTROL DE CAMBIO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO. -

17.1 Para fines de transparentar toda modificacién o cambio durante el proceso de ejecucion que afecte a las
partidas presupuestarias dentro de los proyectos de esta comparacién de precios, se realizara la
estandarizacién del control de cambios donde se generen las siguientes eventualidades, estos cambios estaran
sujetos a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con
modificaciones de Ley 449-06, cumpliendo con el Art. 31, punto 2:

a) Cambio por eliminacién de Partida

b) Cambio por adicién de Partida

¢) Cambio por modificacién de Partida

17.2 Podra modificar, disminuir o aumentar hasta un cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato
original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto y ubicacién de la obra, cuando se presenten
circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacién, y esa sea la
{inica forma de satisfacer plenamente el interés publico, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
v Cuando se genere un cambio se establecera como una nueva versién de las partidas presupuestarias
adjudicadas, esto con la anuencia del adjudicado.
v Los cambios deberan ser analizados por el supervisor del proyecto de parte de la DGII, pFESLch}n(tO _
debidamente llenado el FI-GPE-019 (incluir imagenes si aplica). 3
v Los cambios en las partidas presupuestarias podran ejecutarse dentro del monto ad]udlcado esm
actualizacién se visualizara en la nueva versién de las partidas presupuestarias.
v Siun cambio proyecta un aumento en el monto o en el tiempo de ejecucién adjudicado, débera ser

XY
sometida una adenda al contrato. \

17.3 Se seguira el siguiente protocolo para aprobaciones de los cambios:

17.3.1 En la fase de documentacion:

a) Oficio emitido por el encargado de seccién solicitando el cambio al Encargado Departamento de
Ingenieria y Servicios Generales. ® O

b) Anexar Documento de autorizacién del cambio por el adjudicatario. A ; (“

¢) Anexar FI-GPE-019 Solicitud de Cambios de Planificacién del Proyecto, Vers. A

d) Anexar FI-GPE-027 Solicitud de Cambios de Ejecucién del Proyecto, Vers. A

e) Anexar dltima version de las partidas presupuestarias adjudicadas a

f) Anexar nueva version de las partidas presupuestarias con numeracion cronologica ascendente.

17.3.2 En la fase de aprobacion:

M
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2 E\Ifé.' gado Departamento de Ingenierfa y Servicios Generales entrega el expediente o Adenda con

i _Rsﬁiﬁorizaciones de lugar al Encargado de la Secci6n para iniciar la ejecucién del cambio.

Oy . 4
* Santo V7~
&‘____.-//

—

18.1 Se considerara incumplimiento del contrato:

18.1.1 5i LA PRESTADORA DEL SERVICIO no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa
satisfaccion del Contratista;

18.1.2 Si LA PRESTADORA DEL SERVICIO viola cualquier término o condiciones del Contrato.

18.1.3 En el evento de terminacion del contrato, LA PRESTADORA DEL SERVICIO tendra derecho a ser

Qt

pagada por todo el trabajo adecuadamente realizado hasta el momento en que el contratista le notifique Q\‘

la terminacién.

ARTICULO 19.- EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO. -

19.1 El incumplimiento del contrato por parte LA PRESTADORA DEL SERVICIO determinara su finalizacién y
supondrd para el mismo la ejecucién de la Garantia de Fiel cumplimiento del Contrato, procediéndose a
contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

19.2 En los casos en que el incumplimiento de LA PRESTADORA DEL SERVICIO constituya la falta de calidad
de los servicios ejecutados o causare un dafio o perjuicio a la institucién o a terceros, LA DGII podra solicitar a
la Direccién General de Contrataciones Piiblicas, en su calidad de Organo Rector del sistema, su inhabilitacién
temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

ARTICULO 20 - PENALIDADES. -

20.1 Las penalidades serdn de naturaleza pecuniaria y se aplicardn por incumplimiento de las obligaciones
como se describen en el presente contrato y el pliego de condiciones especificas, correspondiente al
procedimiento licitacién nacional publica nimero DGH-CCC-LPN-2022-0025. La modalidad para aplicar
penalidades se basara en dos aspectos importantes el cronogramay la seguridad de ejecucidn del proyecto:

20.1.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO: E! contratista debera actualizar el cronograma de
adtividades propuesto, partiendo de la fecha de inicio formal notificada via oficio por el Departamento de
Ingenierfa y Servicios Generales, el contratista debe cumplir con lo establecido en el parrafo 7.1, solo se
admitirdla detencion del proyecto en caso de ocurrir causas fortuitas, o notificaciones de eventualidades con
‘Una semana de antelacién. Para la medicion del cumplimiento y aplicar la penalidad tendremos 4 hitos de
revision los cuales seran los siguientes:

%
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20.1.1.1 Hito 1 Cumplimiento del 25% del Proyecto: para la fecha de revision del
fecha de inicio formal del proyecto hasta el 25% del tiempo ejecucion establecid
fecha se realizara una inspeccién del proyecto conforme a las actividades del cron
hasta el 25% del tiempo del cronograma deben estar ejecutadas, en caso de incu
penalidad de un monto de veinte mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$20,000.00)
de retraso injustificado y pasados los cinco (5) dias se detendra el proyecto.

20.1.1.2 Hito 2 Cumplimiento del 50% del Proyecto: para la fecha de revision del hito 2 se contara desde la
fecha de inicio formal del proyecto hasta el 50% del tiempo ejecucion establecido en el parrafo 7.1, en esta
fecha se realizara una inspeccién del proyecto conforme a las actividades del cronograma, donde las partidas
hasta el 50% del tiempo del cronograma deben estar ejecutadas, en caso de incumplimiento se aplicara una
penalidad de un monto de veinticinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$25,000.00) por cada dia
calendario de retraso injustificado y pasados los cinco (5) dias se detendra el proyecto.

20.1.1.3 Hito 3 Cumplimiento del 75% del Proyecto: para la fecha de revisién del hito 3 se contara desde la
fecha de inicio formal del proyecto hasta el 75% del tiempo ejecucion establecido en el parrafo 7.1, en esta
fecha se realizara una inspeccién del proyecto conforme a las actividades del cronograma, donde las partidas
hasta el 75% del tiempo del cronograma deben estar ejecutadas, en caso de incumplimiento se aplicara una
penalidad de un monto de treinta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$30,000.00) por cada dia calendario
de retraso injustificado y pasados los cinco (5) dfas se detendra el proyecto.

20.1.1.4 Hito 4 Cumplimiento del 100% del Prayecto: para la fecha de revisiéon del hito 4 se contara desde la
fecha de inicio formal del proyecto hasta el 100% del tiempo ejecucion establecido en el parrafo 7.1, en esta
fecha se realizara una inspeccion del proyecto conforme a las actividades del cronograma, donde las partidas
hasta el 100% del tiempo del cronograma deben estar ejecutadas, en caso de incumplimiento se aplicara una
penalidad de un monto de treinta y cinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$35,000.00) por cada dia
calendario de retraso injustificado y pasados los cinco (5) dias se detendra el proyecto.”

20.1.2 SEGURIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO: En el proceso de ejecucion se aplicaran amonestaciones

de la siguiente manera: El supervisor al momento de verificar una falta procederd a realizar una lwag ,
amonestacién via escrita y firmada por el encargado de proyecto de LA PRESTADORA DE SERVICIO 6%pia < »
correo electrénico con iméagenes de sustento. Esta 1ra amonestacién solo contara como adverten?cia," Al
momento del que el supervisor verifique una 2da. amonestacién de la misma falta, realizara una natificacidn

via escrita firmada por el encargado de proyecto de LA PRESTADORA DE SERVICIO o por correo con itpdgenes <
de sustento. A partir de la 2da amonestaciény en las demas siguientes, se procedera a contabilizar y descontar, o\

en la cubicacién siguiente los siguientes montos sefialados para cada tipo de infraccion:

20.1.2.1 LA PRESTADORA DE SERVICIO debera dotar a todo el personal de su compafifa que realizard
trabajos en la obra, de los elementos de proteccién necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que
realicen (chalecos, cascos de seguridad, anteojos, guantes de proteccién, botas, mascarillas, arnés, entre

otros), el personal que no esté debidamente protegido no podra ejercer las labores dentro del proyecto, en

caso de incumplimiento deberé pagar un monto de DOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS B
(RD$2,000.00).

___________________m_.___-—————-—-————'___—_——__'——’_—__'
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3 onta\E\
; %ﬁ,&ﬂ"ﬂﬂy TADORA DE SERVICIO deberd dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con

m@ngasy pa_ﬁl,\t_‘qfoi\gs largos, para la realizacién el proyecto, en caso de incumplimiento deber4 pagar un monto
oD@SHL PESTS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$2,000.00).

C representante técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar

"‘§ﬁ0@ﬁgar/fte se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona para
alguna de las supervisiones distinto al designado en principio, debera notificar al supervisor de la DGII (en
caso de incumplimiento debera pagar un monto de DOS MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS CON
00/100 CENTAVOS (RD$2,500.00).

20.1.2.4 LA PRESTADORA DE SERVICIO debera dejar totalmente limpia el drea por donde serdn manejados
los materiales y escombros todos los dfas, en caso de incumplimiento deberd pagar un monto de MIL
QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$1,500.00).

20.1.2.5 Los escombros y materiales no pueden acumularse dentro del local, por tanto, deben considerar bote
de escombros diarios de ser necesario, para evitar el cumulo en el 4rea de parqueo, de la misma manera los
materiales deben ser entrados dentro del local, en caso de incumplimiento deber4 pagar un monto de DOS
MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$2,800.00).

ARTICULO 21.- CLAUSULA DE TERMINACION DEL CONTRATO. -

21.1 El presente contrato podra ser terminado unilateralmente por disposicién de LA DGII si se presenta una
o varias de las siguientes condiciones:

211.1 Si LA DGII comprueba que, a pesar de haber transcurrido el plazo maximo de diez (10) dias para la
subsanacion de los incumplimientos relacionados a las obligaciones contractuales, LA PRESTADORA DEL (/
SERVICIO no ha rectificado su falta. ()x’ !

21.1.2 Siel valor de las penalidades impuestas por las causas mencionadas en el apartado sobre las penalidades
llegare a superar el monto por el cual fue emitida la garantia de fiel cumplimiento del contrato o dicha garantia
se comprueba ha sido cancelada o llegare a resultar insuficiente o llegare a su término sin renovacién.

21.1.3 Por cualquier incumplimiento de las obligaciones puestas a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIO,
previa notificacién a través de medios electrénicos, fisicos o puesta en moray advertencia a tales fines, a menos
que a sola opcién de LA DGII, se opte por cualquier alternativa de solucién o de aplicaciéon de penalidad de las
previstas en el contrato.

21,1.4 St LA PRESTADORA DEL SERVICIO incumple con cualquier de las obligaciones tributarias dispuestas
&n la L&y niimero 11-92 y sus modificaciones. 4

ARTICULO 22.- GARANTJA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. -

22.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, LA PRESTADORA DEL SERVICIO en fecha seis
(6)'del mes de diciembre del afio dos mil veintidos (2022), constituy6 la fianza identificada como Péliza No.
6567 para la garantia de fiel cumplimiento de contrato, a favor de LA DGII, emitida por Seguros Atrio, S. A., por
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un valor DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS DOMINICANOS CON @1&)&0‘?‘\. A%{S
(RD$16,905.06), equivalente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado de ag gd%’ . ig"ﬁ“
en los articulos 112 del Reglamento de Aplicacién de la Ley, emitido mediante el Decr K( 33
fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012). s
22.2 Dicha garantfa responderd de los dafios y perjuicios que se produzcan a LA W&@ﬁ
incumplimiento, que determinar en todo caso la ejecucion de la garantia, independientemen\teﬁ('ﬁ resto de
acciones que legalmente procedan.

%y,

i

ARTICULO 23.- EQUILIBRIO ECONOMICO. -

23.1 Cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles relacionados con las condiciones
existentes al momento en que LA PRESTADORA DEL SERVICIO present6 su propuesta, la misma podra
solicitar a LA DGII mediante comunicacién motivada en la que fundamente las circunstancias extraordinarias
e imprevisibles por las cuales en la ejecucion de LA CONTRATACION ha perdido la estabilidad econémica
quedando a discrecion de LADGII la evaluacién y aprobacién.

23.2 Para ello, LA PRESTADORA DEL SERVICIO deber notificar, mediante aviso escrito, con un (1) mes de
antelacién a LA DGII, la variacion aplicable, adjuntando la publicacién realizada por el Banco Central de la
Republica Dominicana que sustente su pretension.

23.3 En caso de aplicar algun tipo de variacién, LA PRESTADORA DEL SERVICIO se obliga a suscribir una
nueva garantfa bancaria de fiel cumplimiento del contrato que cubra la variacién a realizar a peticion de esta,

23.4 Sin perjuicios de las variaciones que pudieren ser reconocidas por la entidad contratante, ante! €1
incremento presentado en la moneda de la tasa de cambio del pafs de procedencia de los bienes y setvicios
objeto de la presente contratacién, LA DGII esta facultada, en el caso de que los motivos que generaron el
reconocimiento de dicha variacién desaparecieren a dejar sin efecto de forma unilateral la mismd y continuar
con los montos inicialmente establecidos en el articulo 4, numeral 4.1 del presente contrato. )

23.5 Queda entendido entre LAS PARTES que la solicitud de equilibrioc econdmico no exime a LA

PRESTADORA DEL SERVICIO de ejecutar las entregas conforme lo establece el articulo 6, del presente k

contrato relativo al cronograma de entrega y suministro de bienes.

ARTICULO 24.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. -

24.1 Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente contrato debera hacerse por acuerdo
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante adendas numeradas cronolégicamente y la fecha de vigencia
de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por LA DGII.

ARTIiCULO 25.- SUSPENSION. -

25.1 Por parte de LA DGII:

25.1.1 LA DGII tendra derecho a suspender los pagos a LAPRESTADORA DEL SERVICIO inclusive sus servicios
mediante notificacion escrita (excepto por trabajos que hayan sido efectuados y aprobados por la misma) si LA

M
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SERVICIO incumple sus obligaciones establecidas bajo este contrato, siempre y cuando la
spension:

25.2 Por parte de LA PRESTADORA DEL SERVICIO :

25.2.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO tendra derecho a suspender la prestacion de sus servicios mediante
notificacién por escrito a LA DGII, si esta incumple sus obligaciones establecidas en virtud de este contrato,
siempre y cuando la notificacién de la suspensidn:

a) Especifique la naturaleza del incumplimiento; y
b) Requiera que LA DGII resuelva el incumplimiento dentro de un periodo no mayor de cinco (5) dias a
partir del recibo por parte de LA DGII de la notificacién de suspensién.

25.3 La suspension se aplicara a partir de la fecha de vencimiento del plazo indicado en la notificacién,

ART{CULO 26.- RESCISION DEL CONTRATO. -

26.1 Sin perjuicio de los dispuesto en el articulo 19 LA DGII solo podré rescindir el presente contrato
unilateralmente en el caso de falta grave de LA PRESTADORA DEL SERVICIO y siempre que la misma no sea
originada por acontecimientos de fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, LA DGII no compensara por
ningin motivo a LA PRESTADORA DEL SERVICIO por las sumas adeudadas.

26.2 LA DGII podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente contrato, si LA PRESTADORA DEL
SERVICIO fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administracién judicial, o si se presentase
una peticién de restructuracion y liquidacién mercantil o si hiciese algiin convenio con sus acreedores o una
cesidn a favor de ellos.

26.3 En el caso en que LA PRESTADORA DEL SERVICIO desee renunciar o que ambas partes deseen rescindir
el contrato por acuerdo mutuo, LA DGII compensara a LA PRESTADORA DEL SERVICIO de acuerdo con el
tiempo y al trabajo porcentual ejecutado a la fecha.

ARTICULO 27.- CESE DE DERECHOS, -

27.1 Con la rescisién del presente contrato, conforme lo establecido en el articulo que antecede, cesan todos
los dergchos y obligaciones a excepcién del caso de rescision, aquellos derechos y obligaciones de LA DGII que
eStén pendientes a esa fecha.

ARTICUEO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO, -

28 La viglacién del régimen de prohibiciones establecido en el articulo 14 de la Ley niimero 340-06, sobre
Gompras y Contrataciones Piblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones, originara
la nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra accién que decida interponer LA DGIL.

%
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28.2 La division del presente contrato con el fin de evadir las obligaciones de la Ley
normas complementarias que se dicten en el marco de este, serd causa de su nulidad.

ARTICULO 29.- ARREGLO DE CONFLICTOS. -

29.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacién al desarrollo del presente contrato y su
interpretacion.

ARTIiCULO 30.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. -

30.1 Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacion, su resolucién o nulidad serd sometido al Tribunal Superior Administrativo.

ARTIiCULOQ 31.- INTERPRETACION DEL CONTRATO. -

31.1 El significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente contrato se hara al amparo de
las leyes de la Reptiblica Dominicana.

ARTICULO 32.- IDIOMA OFICIAL. -

32.1 El presente contrato ha sido redactado en espafiol, que serd el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 33.- TITULOS. -
33.1 Los titulos que siguen el numero de los articulos en el presente contrato no limitaran, a'll:érarém 0.
modificaran el significado de este. >

ARTiCULO 34,- LEGISLACION APLICABLE. -

34.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara
todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la
Reptiblica Dominicana.

ARTICULO 35.- ELECCION DE DOMICILIO. -

35.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones
que figuran en la parte introductoria del presente contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de
correspondencia o notificacién relativa al presente contrato, su ejecuciony terminacién.

L
W

P\ ‘
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ARTICULO 36.- ACUERDO INTEGRO. -

36.1 El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacién del mismo y sus documentos
anexos, prevalecerd su redaccién. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este contrato
se declarara invalida, las demds no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO de buena fe en tres (3) originales del mismo tenory efecto, uno para cada una de las partes
contratantes y el notario publico actuante. En la ciudad Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital

de la Republica Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintidés (2022).

POR LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS POR CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA

CACERES, S.R.L
| = f 2} F——
AV p ‘ Yy pna >
M\ LS _— L____#J{L?/ "f =1
- | y L
. " LUIS VALDEZ VERAS AMAURIS ANTIGUA CACERES

>

Yo, DRA. ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO, Notario Publico de los del nimero del Distrito
Nacional, Matricula nimero 1027. CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas libre y

. voluntariamente en mi presencia por los sefiores LUIS VALDEZ VERAS y AMAURIS ANTIGUA CACERES, de
generales que constan, quienes me aseguran que son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos por
lo que, deben merecer entero crédito. En la ciudad Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de diciembre del afio dos mil veintidés (2022).

s %ﬁwozﬁ%/?

NOTARIO PUBLICO
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ENTRE:

principal ubicado en la avenida México niimero 48 del sector Gascue de esta ciudad de Santo
Distrito Nacional, capital de la Repiblica Dominicana, debidamente facultada para suscribir este tipo de
documentos en virtud de lo previsto en los articulos 1, 3, y 4 de la Ley niimero 227-06, de fecha diecinueve
(19) del mes de junio del afio dos mil seis (2006), debidamente representada por su Director General,
licenciado LUIS VALDEZ VERAS, quien es de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador y
titular de la cédula de identidad y electoral nimero 001-0310025-1, domiciliado y residente en esta ciudad
de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Reptiblica Dominicana, quien actia en virtud
del poder otorgado mediante el Decreto niimero 329-20, del Poder Ejecutivo de fecha dieciséis (16) de agosto
del afio dos mil veinte (2020), quien en io adelante del presente documento se denominara como “LA DGII” o
por su nombre propio; y,

De la otra parte, INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE, S.R.L., sociedad.comereial,
organizada y existente de conformidad con las leyes de la Repiblica Dominicana, mscnta yafq)el Regmt:m,__ 5
Nacional de Contribuyentes niimero 130-90857-5, con su domicilio social y asiento p Q{pal en la calle”
Doctores Mallén No. 24, Arroyo Hondo, ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito al, capitaldela Yo
)
Repiblica Dominicana, debidamente representada para los fines del presente contr. c@ur su gere;pte,e} %\ % \
sefior FEBLIS EZEQUIEL MERCEDES ALCANTARA, quien es de nacionalidad domini na, F=y
portador y titular de la cédula de identidad y electoral nimero 402-2032544-9, domi lado y % ,‘:
esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Repiblica Dormmcana qulen ,:" /
los fines del presente contrato, se denominara “LA PRESTADORA DE SERVICIO” o por su an‘fbre propio.
AN “/Hlngo ‘R

Para referirse a ambos se les denominara “LAS PARTES",

PREAMBULO: /g

POR CUANTO: El articulo 16 de la Ley nimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil seis (2006),
modificada por la Ley niimero 449-06, de fecha seis (6) del mes de diciembre del afio dos mil seis (2006),
establece que: “Los procedimientos de seleccién a los que se sujetaran las contrataciones son: Numeral 4)
Comparacion de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas inscritas en el
registro respectivo. Este proceso sélo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones
estandares, adquisicién de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un
reglamento de la presente ley, sera aplicable al caso de compras menores”.

POR CUANTO: El articulo 32 del Decreto miimero 543-12, de fecha seis (6) del mes de septiembre del afio
dos mil doce (2012), contentiva del Reglamento de Aplicacién de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio
dos mil seis (2006), y sus modificaciones establece: “Ningin procedimiento de compras o contrataciones
podra ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiacién presupuestaria y cuota de compromiso,
mediante la emisién de la Certificacién de Existencia de Fondos, emitida por el Director Administrativo-
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vend cual/lse hace reserva de la cuota correspondiente para la contratacién del servicio de

esgyaag‘me @aﬁa

y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos dominicanos con 78/00 centavos (RD$662,687.78), de
conformidad con lo establecido en el Decreto nimero 15-17.

POR CUANTO: En virtud del acto administrativo ntimero 171-2022, de fecha veintitrés (23) del mes de
noviembre del afio dos mil veintidés (2022), se adjudic6 a LA PRESTADORA DEL SERVICIO el lote 1 del
procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022- 0025 relativo al servicio de
mantenimiento de herreria a nivel nacional, DGII, en lo adelante “LA CONTRATACION”.

POR CUANTO: En fecha cinco (5) del mes de diciembre del afio dos mil veintidés (2022), LA PRESTADORA
DEL SERVICIO constituyé la fianza niimero 30-46-2772-0 para la garantfa de fiel cumplimiento del contrato a
favor de LA DGII, emitida por Humano Seguros, por un monto de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS
DOMINICANOS CON 88/100 CENTAVOS (RD$6,626.88), correspondiente al uno por ciento (1%) del
monto total de la adjudicacién, de acuerdo a lo establecido en los articulos 112 del Reglamento de Aplicacién
de la Ley, emitido mediante el Decreto niimero 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce
(2012).

POR LO TANTO, y en el entendldo de que el anterior preambulo forma parte integral del pres’enté cdn‘frato, /4 N\

LAS PARTES

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1.- DEFINICIONES E INTERPRETACIONES. -

1.1 Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entendera qug SIgmﬁcan lo
que expresa a continuacién: N/

1.1.1 Servicios: Bienes mtanglbles que son ejecutados por EL CONTRATISTA conforme las especificacionies
técnica’s detalladas en la'ficha téchica. :

1.1.2 Contrato: El presente documento.

1.1.3 Cronograma de entrega de cantidades adjudicadas: Documento emitido por la Entidad Contratante
que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que debera sujetarse EL
PRESTADOR DE SERVICIO.

1.1.4 Maxima autoridad ejecutiva: El titular o representante legal de LA DGIIL

1.1.5 Monto del contrato: El ihporte sefialado en el contrato.

1.1.6 Oferente/Proponente: Persona natural o juridica que presenta credenciales a los fines de participar en
un procedimiento de contratacidn.

DGII-CCC-CP-2022-0025
Contrato de Prestacién de Servicio
DGII - Instalaciones de Ingenieria y Servicios ININSE, S.R.L.
CCC-096-2022
Pédgina2de 17



1.1.7 Proveedor: Oferente/Proponente que, habiendo participado en la Comparacion
adjudicatario del contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

1.1.8 Mantenimiento: Conservacién de una cosa en buen estado o en una situacién deter
su degradacion.

1.1.9 Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacién que escapen al control de una parte, inipi
inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa,
actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales,
epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes,
catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

1.1.10 Caso fortuito: Aquel acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse
por ser extraiio a la voluntad de las personas.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato y “EL PRESTADOR
DE SERVICIO” reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca del mismo: :
a) Elcontrato propiamente dicho.
b) El phego de condncnones especificas y las especiﬁcaciones técnicas para

c) Las ofertas técnica y econdémica presentadas por LA PRESTADORA DE SﬁRVIWgﬁ
dieciocho (18) del mes de octubre del afio dos mil veintidés (2022), relativa al Aelln
de precios niimero DGII-CCC-CP-2022-0025. .

d) La evaluacién técnica, de fecha siete (7) del mes de noviembre del afio dos mﬂ Vemhdj}ﬁ @93233/
emitida por los peritos Michael Nuiiez, Encargado del Departamento de Ingenierfa~y-
Generales; Jafred ]. Torres S., Ingeniero Civil, Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles; y, Manuel
Rodriguez R., Ingeniero Civil, Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles.

e) La evaluacién de ofertas econémicas, de fecha veintiuno (21) del mes de noviembre del afio dos mil
veintidés (2022), emitida por los peritos Michael Nifiez, Encargado del Departamento de Ingenieria
y Servicios Generales; Jafred . Torres S., Ingeniero Civil, Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles;
y, Manuel Rodriguez R, Ingeniero Civil, Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles.

f) La fianza nimero 30-46-2772-0 para la garantia de fiel cumplimiento de contrato emitida por
Humano Seguros, a favor de LA DGII, en fecha cinco (5) del mes de diciembre del afio dos mil
veintidés (2022), correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado.

g) Eldesglose presupuestario.

o

2.2 La interpretaci6n de estos elementos primara en el orden en el cual los mismos figuran enumerados en el -
presente articulo.

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO. -

3.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO por medio del presente contrato se compromete a la prestacion del
mantenimiento de herreria a nivel nacional de la Direccién General de Impuestos Internos conforme se
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)IRA DEL SERVICIO fue adjudicada con el Lote 1: Santo Domingo, el cual consistird en el
los elementos de herrerfa, buscando mayor preservacién de estos y asf mismo mantener en
ndiciones laborales, brindando un mejor servicio a los contribuyentes, a saber:

0o
: __.,/ item ! Descripcién del servicio

Se realizara el mantenimiento de todos los elementos
compuestos por herreria en los cuales se realizara el lijado y
pulido de toda la estructura para el retiro de 6xidos que puedan
Mantenimiento de | tener. Luego, se aplicard pintura antiéxido y se dara terminacién

elementos de con pintura esmalte gris perla 56 (dos manos). En caso puntuales
herreria se indica color diferente en color de terminacién. Considerar
empapelado, proteccion de areas aledafias y limpieza luego de
cada dia de trabajo en todas las 4reas afectadas.

Este servicio se realizara a diferentes tipos de elementos en los

Elementos de Hierro| locales, estos se indican en detalle y cantidad de cada elemento

g por local cada local en el documento de “Partidas
Presupuestarias”.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO.:

I

4.1 LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la prestacién de los servicios objeto de eipa peutrato %
asciende a la suma total de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y S}Fj& PESOS '?/4 /,\

DOMINICANOS CON 78/00 (RD$662,687.78), ITBIS INCLUIDO. VS ’p\&
z lf T ?‘ \ |_
ARTICULO 5.- CONDICIONES DEPAGO.- (2 sl|
| r w N [ ] fr
5.1 Los pagos seran realizados en pesos dominicanos. E ’H:’_-‘

VY

5.2 La condicion de pago establecida es crédito a 30 dias, contados a partir de la recepcién de la faCtura enla _o‘ __/f-'-".
Geréndia Administrativa y Financiera, previa verificacién y- recepcién a satisfaccién por parte il
Departaménto Ingenieriay Set‘mcms Generales, medlante cheque o transfr:renma bancaria.

5.3 Para la entrega del anticipo, el mismo no puede exceder el veinte por ciento (20%) del valor de LA
CONTRATACION. Este se hard contra presentacién de una Garantia de Buen Uso de Anticipo que cubra la
totalidad del avance inicial, 1a cual consistird en una Garantia Bancaria o Péliza de Seguros, la cual deber4
estar expresada en moneda nacional, es decir pesos dominicanos (RD$).

5.4 LA PRESTADORA DEL SERVICIO no estara exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en
virtud del presente contrato. B
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ARTICULO 6.- DURACION DE LA CONTRATACION. -

formara parte integral y vinculante del mismo.

ARTICULO 7.- PLAZO Y LUGAR DE TRABAJO. -

7.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO esta obligado a la entrega en un plazo que seré descrito a continuacién
por lotes:

Lote 1: Santo Domingo
£PEMLYiE Tiempo
No. Local Ubicacion Ejecueion=—| - _
Autopista de San Isidro, 2do. Nivel de la Plaza : g"t \RLTNTE /4/'\: ,
Administraciéon Local Zona Comercial City Centre, al lado de PriceSmart, Y
1 Oriental Santo Domingo Este
Av. Bolivar Esq. C/Respaldo Seminario No.221,
2 Administracién Local La Feria La Julia, Distrito Nacional.

Plaza Comercial Condominio Malecén Center, Av.
Departamento de Vehiculos de | George Washington No. 500, Zona Universitaria,

3 Motor Santo Domingo. I}:'_%O,ﬁa oty V. /
Administracién Local Av. Abraham Lincoln No.1005, Casi Esq. Av. 'T:Ti?:w;r"/
4 Abraham Lincoln Gustavo Mejia Ricart, Distrito Nacional. -
Administracién Local Villa Av. Hermanas Mirabal No.328, Plaza Riverside, 40 dias
5 Mella Segundo Nivel, Santo Domingo Norte. calendario

Av. Isabel Aguiar Esq. Entrada Las Palmas de
Herrera, Plaza Centro Comercial Isabel Aguiar,

6 Administracién Local Herrera | Segundo Nivel Local B-1, Santo Domingo Oeste.

Centro de Transacciones /g
Muiltiples de Vehiculos de
7 Motor Lope de Vega Av. Lope de Vega, esq. Gustavo Mejia Ricart.

Servicio Personalizado de Av. Venezuela No. 92, esq. Calle Francisco
8 Vehiculos de Motor Los Minas Sandoval, La enfermera, Santo Domingo Este.

Centro de Documentacién No. | Calle Julio Verne casi esq. Luisa Ozema Pellerano,
9 1 (30 de Marzo) Gazcue.

ARTICULO 8. - HORARIOS DE EJECUCION DEL PROYECTO .-

8.1 Todos los trabajos seran ejecutados en los siguientes horarios:
o De lunes a viernes desde las 5:30pm hasta las 11:00pm.
o Los sabados y domingos desde las 8:00am hasta las 5:00pm. *x

8.2 Debera planificar los trabajos de ejecucién en conjunto con la supervisién de LA DGII con dos dfas de
antelacion a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto.
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i

mp» 'm’ JLO 9. - SEGURIDAD E IDENTIFICACION DE LA PRESTADORA DEL SERVICIO. -
’ o K : ,

TADORA DEL SERVICIO debera dotar a todo el personal de su compaiifa que realizara trabajos
é; t\l\é los elementos de proteccién necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen
cos de seguridad, anteojos, guantes de proteccién, botas, mascarillas, arnés, entre otros), el
no esté debidamente protegido no podra ejercer las labores dentro del proyecto.

vigencia del carné.

9.3 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con
mangas y pantalones largos, para la realizacién el proyecto.

9.4 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir
incendios en el lugar de trabajo y en las areas adyacentes, y debera contar en obra con un extintor para
extinguir el fuego en caso de que llegue a ocurrir.

ARTICULO 10. - LIMITES DEL AREA DE TRABAJO Y CONDICIONES CLIMATICAS .-

10.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO tiene como espacios para el desarrollo de los trabajos el area de los
techos, donde deberd realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, 4reas diferentes a los limites antes
sefialados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construccién de 1nstalac1ones temporales
serd autorizado inicamente por el supervisor de LA DGIL. ENIE, R / :

10.2 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera tomar las precauciones necesarias pa{a:-proteger la obra",:“\;;
)
materiales y equipos existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema advr‘fs:ﬂad “

4“

\
=\
3.}‘\
wl
:q

10.3 El Supervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de proteccién p% salvaguardaf:_{tﬂ’os
los componentes del proyecto. LA PRESTADORA DEL SERVICIO no tendr4 derecho r‘e'?lamal‘ mﬂnpéﬂ&&d Bn =
0 pagos adicionales por el cumphrmento de dichas medidas preventivas, ni por danos ocurrldos a causa de*'
tales eventos climaticos, a menos que se especifique claramente en el contrato. \ ‘Sa,, to e 9- V.,

~ DomingO-
10.4 Este proyecto se debe ejecutar con una estricta supervisiéon por parte de LA PRESTADORA- DEL
SERVIC[O ya que se deben cumpllr a cabalidad las especificaciones estipuladas, de esta manera obtener una
buena terminacién y funcionamiento de los trabajos realizados. :

J

-

10.5 LA DGH se encargaréi de suministrar la electricidad necesaria para la ejecuciéon del proyecto. El ?
contratista debe considerar extensiones necesarias para llevarla hasta el area de trabajo. i

AR'I:iCULO 11. - COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES .-

11.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera coordlnar sus actividades con el ingeniero supervisor de LA
DGIL, y ‘laborara bajo su supervision, teniendo en cuenta lo siguiente:

11.1:1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera designar una persona, el mismo debe ser autorizado 2
legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar

presente durante se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona para

alguna de las supervisiones distinto al designado en principio, debera notificar al supervisor de la DGIL
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11.1.2 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera enviar la programacion semanal, antes de ca
las labores por dia de las actividades a ejecutar la semana siguiente.

11.1.3 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe mantener una via de contacto directa con la
DGII, enviando imagenes y reportes diarios de ser solicitados.

inconveniente en el cumplimiento del cronograma de los mantenimientos, con las multiples explicacio
lugar para justificar el retraso.

ARTICULO 12. - OBLIGACIONES DE LA PRESTADORA DEL SERVICIO -

12.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO es responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en las partidas
presupuestarias y pliego de condiciones, campliendo todas las especificaciones suministradas por LA DGIL

12.2 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe de realizar las actividades de: suministro, transporte, instalacién
y terminacién de primera de los trabajos. Debe suministrar los materiales y/o equipos a mst%}g: en Everfecto

estado y nuevo, exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos mgté'lq,&lés R
// &
7

12.3 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe de suplir un personal altamente califica
proyecto, el cual debe de contar con la experiencia suficiente en trabajos similares.

traba]o y todo objeto que este en el area de trabajo. ‘a"_: -
12.5 LA PRESTADORA DEL SERVICIO esta obligado u obligada a cuidar la obra existente yTeparar cualq;uiér/ e
dafio que resulte como consecuencia de la ejecucién del proyecto. —-—_—:-'

12.6 LA PRESTADORA DEL SERVICIO deberd dejar las vias de acceso en las mismas condiciones en que las

encontré antes de iniciar la obra y durante el desarrollo de esta debe garantizar que estas puedan ser %
utilizadas de manera segura y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a la -
edificacion.

12.7 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debera dejar totalmente limpia el drea por donde seran manejados los
materiales y escombros todos los dfas.

12.8 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de materiales y
escombros desde las areas de trabajo hasta las dreas de bote de escombros (estas seran autorizadas por la
DGII en cada Local), estos deben ser llevados en sacos. Los escombros y materiales no pueden acumularse
dentro de los locales, por tanto, deben considerar bote de escombros diarios de ser necesario, para evitar el
cumulo en las dreas designadas, de la misma manera los materiales solo pueden ser colocados en las dreas de
trabajo.

12.9 LA PRESTADORA DEL SERVICIO no debe acceder a peticiones o amenazar a quienes actien por fuera
de la Ley.

12.10 LA PRESTADORA DEL SERVICIO debe mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea
suministrada para el objeto del desarrollo del contrato.
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ARTICULO 13.- OBLIGACIONES DE LA DGIL -

13.1 LA DGII se compromete a realizar los pagos indicados en el articulo 4 del presente documento, segtin las
condiciones acordadas en el articulo 5, numeral 5,2 del presente contrato.

13.2 LA DGII se compromete a recibir los servicios indicados en el articulo 3 del presente contrato.

ARTICULO 14.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. - ]

14.1 Ni LA DGH ni LA PRESTADORA DEL SERVICIO seran responsables de cualquier mcumphmlento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor o
caso fortu1to '

14.2 Para los efectos del presente Contrato, fuerza mayor significa cualquier evento o situacion que e‘;(,apen al
control de una parte, imprevisible e mev1table y que esté envuelta su negligencia o falta, como son;a manera

enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, th‘(‘f‘ones d Jo P
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fue;gés, exploswnes "}2\ \
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbac1ones amb’le@talcs mayorqs,, < ’rj \
Ny~ [ R
condiciones severas e inusuales del tiempo. .' :;,5 " o
|3 A
= > |

10.3 Caso fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido'preverslé 0 que pre\}i_'sf_n no ha p'd"('iiclo '

evitarse por ser extrafio a la voluntad de las personas.
g > : 5

- Ny 7]

14.4 Las causas de fuerza mayor o caso fortuito especificadas anteriormente no ‘incluyen: p

14.4.1 Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de una parte.

14.4.2 Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta él‘inqmanto de la firma o de la
ejecucion de este contrato para evitar mcumphm:ento de sus obhgamones

e R P a0 R

14.4.3 Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualqu1er pago ba jl) este contrato. .

SN et
1435 La falla de una parte involucrada en el presente contrato ‘que le impida cutiplir cualquiera de sus
obsl’igaciones, no serd considerada como incumplimiento, siempre y cuando esta surja de un evento de fuerza
mayor, o caso fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido
esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este
cohtrato
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dentro del periodo especificado, se considerara como que ha renunciado a su derecho en relacién
ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 15.- MEDIDAS A TOMAR. -

15.1 LAS PARTES acuerdan lo siguiente:

15.1.1 La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera tomar las medidas razonables
para suprimir la inhabilidad de la otra parte en cumplir con sus obligaciones.

15.1.2 La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito debera notificar, en un plazo no mayor
de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicande-su- n;gtumlgza y
causa; de igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las dziﬁo s norn:;a X
tan pronto se resuelva la situacién de fuerza mayor o caso fortuito.

{
15.1.3 Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuen(,'
de fuerza mayor o caso fortuito.

-

ARTIiCULO 16.- CONFLICTOQ DE INTERESES. - \ d, .
N o,o x
16.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO adoptara todas las medidas necesarias para ewtarEualfq‘_iﬂmOsnM]
de conflicto de intereses entendiéndose por estas, las que se produzcan como consecuencia d€ ntereses
econdmicos, afinidades politicas o nacionales, vinculos familiares o afectivos o cualesquiera de los intereses
contemplados en el articulo 14 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios y Concesiones con sus modificaciones, en las cuales se vea comprometida la ejecucién imparcial y /g
objetiva de LA CONTRATACION.

16.2 Ni LA PRESTADORA DEL SERVICIO ni el personal técnico puesto a su cargo, podran encontrarse dentro
de las prohibiciones del articulo 14 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios y Concesiones con sus modificaciones, siendo LA PRESTADORA DEL SERVICIO responsable por los
dafios y perjuicios que por su negligencia o dolo pudieren causar al patrimonio publico.

ARTIiCULO 17.- CONTROL DE CAMBIO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO. -

17.1 Para fines de transparentar toda modificacién o cambio durante el proceso de ejecucién que afecte a las
partidas presupuestarias dentro de los proyectos de esta comparacion de precios, se realizara la
estandarizacién del control de cambios donde se generen las siguientes eventualidades, estos cambios
estaran sujetos a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones
con modificaciones de Ley 449-06, cuampliendo con el Art. 31, punto 2:

a) Cambio por eliminacién de Partida
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orma de satisfacer plenamente el interés puiblico, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

v" Cuando se genere un cambio se establecerd como una nueva version de las partidas presupuestarias
adjudicadas, esto con la anuencia del adjudicado.

v" Los cambios deberan ser analizados por el supervisor del proyecto de parte de la DGII, presentando
debidamente llenado el FI-GPE-019 (incluir imagenes si aplica).

v"  Los cambios en las partidas presupuestarias podran ejecutarse dentro del monto adjudicado, esta
actualizacion se visualizara en la nueva versién de las partidas presupuestarias.

v" Si un cambio proyecta un aumento en el monto o en el tiempo de ejecucién adjudicado, debera ser
sometida una adenda al contrato.

17.3 Se seguiré el siguiente protocolo para aprobaciones de los cambios:

17.3.1 En'la fase de documentacién:
a) Oficio emitido por el encargado de seccién 5011c1tando el cambio al Encargado Departamento de
Ingenieria y Servicios Generales.

b) Anexar Documento de autorizacién del cambio por el adjudicatario.

c) Anexar FI-GPE-019 Solicitud de Cambios de Planificacién del Proyecto, Vers. A
d) Anexar FI-GPE-027 Solicitud de Cambios de Ejecucién del Proyecto, Vers. A

e} Anexar dltima versién de las partidas presupuestarias adjudicadas /
f) Anexar nueva version de las partidas presupuestarias con numeracion cronologica asc?pd'énfe

17.3.2 En la fase de aprobacion: |
a) Revisién de la solicitud de cambio por el Encargado Departameénto de ]ngen
Generales. -

b) El Encargado Departamento de Ingenierfa y Servicios Generales autoriza el cambio y reallza solicitud®

de autorizacién al Departamento de Compras de la Gerencia Administrativa y Fmant:era via la

Gerencia de Infraestructura yloglstlca D Jmlngo, \)

¢)'El Encargado Departamento de Ingemerla y Servicios Generales entrega el expediente o Adenda con-
las autorizaciones de lugar al Encargado de la Seccién para iniciar la ejecucién del cambio.

ARTiCULO 18.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. -

18.1 Se considerard incumplimiento del contrato:

18.1.1 Si LA PRESTADORA DEL SERVICIO no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y
completa satisfaccion del Contratista;

18.1.2 Si LA PRESTADORA DEL SERVICIO viola cualquier término o condiciones del Contrato.
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18.1.3 En el evento de terminacién del contrato, LA PRESTADORA DEL SERVICIO tendra d«{ echo as
Te

pagada por todo el trabajo adecuadamente realizado hasta el momento en que el contratista e‘:ﬁotl :

la terminaci6n. \'\ * '-%,;;: 3
\ % it
\_Ibfo

ARTICULO 19.- EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO. - N

19.1 El incumplimiento del contrato por parte LA PRESTADORA DEL SERVICIO determinara su finalizacién
y supondra para el mismo la ejecucién de la Garantfa de Fiel cumplimiento del Contrato, procediéndose a
contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

19.2 En los casos en que el incumplimiento de LA PRESTADORA DEL SERVICIO constituya la falta de calidad
de los servicios ejecutados o causare un dafio o perjuicio a la institucién o a terceros, LA DGII podra solicitar
a la Direccién General de Contrataciones Publicas, en su calidad de Organo Rector del sistema, su
inhabilitacién temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

ARTICULO 20 - PENALIDADES. -

20.1 Las penalidades seran de naturaleza pecuniaria y se aplicaran por incumplimiento de z,lae'bbhaaalqne‘s
como se descrlben en el presente contrato y el phego de condiciones especificas, ,c’ (:e?pondlente f f'“\\\

ey \\j}..}
o

penalidades se basard en dos aspectos importantes como el cronograma y la segur;l i;! de e]ecucmn deiu\ 2 \
proyecto: e }
20.1.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO: El contratista debera actuah;ar el cronograma :" /

actividades propuesto, partiendo de la fecha de inicio formal notificada vfa oficio por el Departamento de ol 4
Ingenierfa y Servicios Generales, el contratista debe cumplir con lo establecido en el parrafn Takyjs@lo ¢ /4
admitira la detencién del proyecto en caso de ocurrir causas fortuitas, o notificaciones de eventuaiidades-con

una semana de antelacién. Para la medicién del cumplimiento y aplicar la penalidad tendremos 4 hitos de
revision los cuales seran los siguientes:

20.1.1.1 Hito 1 Cumplimiento del 25% del Proyecto: para la fecha de revisién del hito 1 se contara desde la %

fecha de inicio formal del proyecto hasta el 25% del tiempo ejecucién establecido en el parrafo 7.1, en esta

fecha se realizara una inspecci6n del proyecto conforme a las actividades del cronograma, donde las partidas

hasta el 25% del tiempo del cronograma deben estar ejecutadas, en caso de incumplimiento se aplicara una
-penalidad de un monto de veinte mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$20,000.00) por cada dia calendario

de retraso injustificado y pasados los cinco (5) dias se detendra el proyecto,

20.1.1.2 Hito 2 Cumplimiento del 50% del Proyecto: para la fecha de revision del hito 2 se contara desde la
fecha de inicio formal del proyecto hasta el 50% del tiempo ejecucién establecido en el parrafo 7.1, en esta
fecha se realizara una inspeccién del proyecto conforme a las actividades del cronograma, donde las partidas
hasta el 50% del tiempo del cronograma deben estar ejecutadas, en caso de incumplimiento se aplicara una
penalidad de un monto de veinticinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$25,000.00) por cada dfa
calendario de retraso injustificado y pasados los cinco (5) dias se detendra el proyecto.

=

20.1.1.3 Hito 3 Cumplimiento del 75% del Proyecto: para la fecha de revision del hito 3 se contara desde la
fecha de inicio formal del proyecto hasta el 75% del tiempo ejecucién establecido en el parrafo 7.1, en esta
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é‘f’ § “hasta % el tiempo del cronograma deben estar ejecutadas, en caso de 1ncumphm1ento se aplicara una
ﬁgahqa dg:u monto de treinta mil pesos dommlcanos con 00/ 100 (RD$30,000.00) por cada dia calendario

“nicio formal del proyecto hasta el 100% del tiempo ejecucién establecido en el parrafo 7.1, en esta
fecha se realizara una inspeccién del proyecto conforme a las actividades del cronograma, donde las partidas
hasta el 100% del tiempo del cronograma deben estar ejecutadas, en caso de incumplimiento se aplicard una
penalidad de un monto de treinta y cinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$35 000.00) por cada dia
calendario de retraso injustificado y pasados los cinco (5) dias se detendra el proyecto

20.1.2 SEGURIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO: En el proceso de ejecucidon se aplicaran
amonestaciones de la siguiente manera: El supervisor al momento de verificar una falta procedera a realizar
una 1lra amonestacion via escrita y firmada por el encargado de proyecto de LA PRESTADORA DE SERVICIO
o0 via correo electronico con imagenes de sustento. Esta 1ra amonestacion solo contara como advertencia. Al
momento del que el supervisor verifique una 2da. amonestacién de la misma falta, realizara una notificacién
via escrita firmada por el encargado de proyecto de LA PRESTADORA DE SERVICIO o por correo con
imagenes de sustento. A partir de la 2da amonestacion y en las demas siguientes, se procedera a contabilizar
y descontar, en la cubicacién siguiente los siguientes montos sefialados para cada tipo de infraccién:

20.1.2.1 LA PRESTADORA DE SERVICIO debera dotar a todo el personal de su compafiia que realizard

trabajos en la obra, de los elementos de proteccién necesarios de acuerdo con la naturaleza de la }abor ue

realicen (chalecos, cascos de seguridad, anteojos, guantes de proteccién, botas, mascanllas famés, entre /? 4
otros), el personal que no esté debidamente protegido no podra ejercer las labores dentro/g ';broyecto en AN
caso de incumplimiento debera pagar un monto de DOS MIL PESOS DOMINICANUSK:ON 00_/100',:. j,‘\
CENTAVOS (RD$2,000. 00). ; ‘ [ . Fwl ©

20.1.2.2 LA PRESTADORA DE SERVICIO debera dotar al personal de una vestimenta adecuada caniisa c(m Yy
mangas y pantalones largos, para la redlizacion el proyecto, en caso de 1ncump11m1ento dchera pagar un i
monto de DOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/ 100 CENTAVOS (RD$2,000.00). N :\f‘ 0°mlngo 9 /
20.1.2.3 LA PRESTADORA DE SERVICIO debera designar una persona, el mismo debe ser autorizado
legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de los marltemmxentos quien debe estar /g
presente durante se esté e]ecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona para

alguna de las supervisiones distinto al designado en principio, debera notificar al supervisor de la DGII (en

caso de incumplimiento debera pagar un monto de DOS MIL QUIN]ENTOS PESOS DOMINICANOS CON

00/100 CENTAVOS (RD$2, 500 00).

20.1.2.4 LA PRESTADORA DE SERVICIO deberi dejar totalmente limpia el drea por donde serdn manejados

los materiales y escombros todos los dias, en caso de incumplimiento deber4 pagar un monto de MIL
QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$1,500.00).

20.1.25 Los escombros y materiales no pueden acumularse dentro del local, por tanto, deben considerar
bote de escombros diarios de ser necesario, para evitar el cumulo en el 4rea de parqueo, de la misma manera
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los materiales deben ser entrados dentro del local, en caso de incumplimiento debera paga
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$2,800.00).

ARTICULO 21.- CLAUSULA DE TERMINACION DEL CONTRATO. -

21.1 El presente contrato podra ser terminado unilateralmente por disposicién de LA DGII si se presenta una
o varias de las siguientes condiciones:

211.1 Si LA DGII comprueba que, a pesar de haber transcurrido el plazo maximo de diez (10) dias para la
subsanacién de los incumplimientos relacionados a las obligaciones contractuales, LA PRESTADORA DEL
SERVICIO no ha rectificado su falta.

21.1.2 Si el valor de las penalidades impuestas por las causas mencionadas en el apartado sobre las
penalidades llegare a superar el monto por el cual fue emitida la garantfa de fiel camplimiento del contrato o
dicha garantfa se comprueba ha sido cancelada o llegare a resultar insuficiente o llegare a su término sin
renovacion.

21.1.3 Por cualquier incumplimiento de las obligaciones puestas a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIO,
previa notificacién a través de medios electrénicos, fisicos o puesta en mora y advertencia a tales fines, a
menos que a sola opcion de LA DGII, se opte por cualquier alternativa de solucion o de aplicacion de
penalidad de las previstas en el contrato.

21.1.4 Si LA PRESTADORA DEL SERVICIO incumple con cualquier de las obligaciones tributarias dispuestas._

en la Ley ntimero 11-92 y sus modificaciones. ENIER,. N\
Y .' ,/‘ Q“f \“G ER/4 AN

ARTICULO 22.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. -

.,‘-‘-W
22.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, LA PRESTADORA DEL EEVICIO en fedu“,p
seis (6) del mes de diciembre del afio dos mil veintidds (2022}, constituyé la fianza 1dent§\@gia ce?{d -&m@n_ ;’; /
No. 6567 para la garantfa de fiel cumplimiento de contrato, a favor de LA DGII, emitida po S’egul os Atrio, 57 "

A, por un valor DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS DOMINICANOS CON 06/100s. CENTAVOS _*
(RD$16,905.06), equivalente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado de acuerdo a ! m@o

en los articulos 112 del Reglamento de Aplicacién de la Ley, emitido mediante el Decreto niimero Sh?'aé

fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012).

22.2 Dicha garantia responderd de los dafios y perjuicios que se produzcan a LA DGII en caso de %
incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucién de la garantia, independientemente del resto de
acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 23.- EQUILIBRIO ECONOMICO. -

23.1 Cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles relacionados con las condiciones D
existentes al momento en que LA PRESTADORA DEL SERVICIO present6 su propuesta, la misma podra

solicitar a LA DGII mediante comunicacién motivada en la que fundamente las circunstancias extraordinarias

e imprevisibles por las cuales en la ejecucién de LA CONTRATACION ha perdido la estabilidad econémica
quedando a discrecién de LA DGII la evaluacién y aprobacion.
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DGII, la variacién aplicéble, adjuntando la publicacién realizada por el Banco Central de la
inicana que sustente su pretension.

Sin perjuicios de las variaciones que pudieren ser reconocidas por la entidad contratante, ante el
incremento presentado en la moneda de la tasa de cambio del pais de procedencia de los bienes y servicios
objeto de la presente contratacién, LA DGII esta facultada, en el caso de que los motivos que generaron el
reconocimiento de dicha variacién desaparecieren a dejar sin efecto de forma unilateral la misma y continuar
con los montos inicialmente establecidos en el articulo 4, numeral 4.1 del presente contrato.

23.5 Queda entendido entre LAS PARTES que la solicitud de equilibrio. econémico no exime a LA
PRESTADORA DEL SERVICIO de ejecutar las entregas conforme lo establece el articulo 6, del presente
contrato relativo al cronograma de entrega y suministro de bienes.

ARTICULO 24.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. -

24.1 Cualquier modificacién a los términos y condiciones del presente contrato debera hacerse por acuerdo
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante adendas numeradas cronolégicamente y la fecha de vigencia
de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por LA DGIL

ARTICULO 25.- SUSPENSION. -

25.1 Por parte de LA DGII:

25.1.1 LA'DGII tendra derecho a suspender los pagos a LA PRESTADORA DEL SERVIC]pfl”nckmﬁve }S’u,s N

servicios mediante notificacion escrita (excepto por trabajos que hayan sido efectuados y,tipr‘nbados porla Je
misma) si LA PRESTADORA DEL SERVICIO incumple sus obligaciones establec1dasfb$ este contr ato, 1

siempre y cuando Ia notificacién de la suspension: J 3
a) Especifique la naturaleza del incumplimiento; y, 1 =

b) Requiera que LA PRESTADORA DEL SERVICIO resuelva el incumplimiento dentrti,de un‘perfndn an
mayor de cinco (5) dfas calendarios, a partir del recibo de la notificacion de suspexision.

D

' . . N | >
25.2 Por parte de LA PRESTADORA DEL SERVICIO : o _Dn_.nl_ngf’t/_ '.

25.2.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO tendra derecho a suspender la prestacién de sus servicios mediante
notlficacmn por escrito a LA DGII, si esta 1ncump1e sus obligaciones establecidas en v1rtud de este contrato
siempre y cuando la notificacién de la suspension:

a) Especifique la naturaleza del incumplimiento; y
'b) Requiera que LA DGII resuelva el mcumphmlento dentro'de un periodo no mayor de cinco (5) dias a

partir del recibo por parte de LA DGII de la notificacién de suspension.

25.3La suspension se aplicard a partir de la fecha de vencimiento del plazo indicado en la notificacién.

DGII-CCC-CP-2022-0025
Contrato de Prestacién de Servicio
DGII - Instalaciones de Ingenierfa y Servicios ININSE, S.R.L.
CCC-096-2022
Pégina 14 de 17

F,



ARTICULO 26.- RESCISION DEL CONTRATO. -

unilateralmente en el caso de falta grave de LA PRESTADORA DEL SERVICIO y siempre que la misma no sea
originada por acontecimientos de fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, LA DGII no compensara por
ningin motivo a LA PRESTADORA DEL SERVICIO por las sumas adeudadas.

26.2 LA DGII podré rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente contrato, si LA PRESTADORA DEL
SERVICIO fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administracion judicial, o si se
presentase una peticién de restructuracién y liquidacién mercantil o si hiciese algiin convenio con sus
acreedores o una cesion a favor de ellos.

- : 'ER \-."\
s:fpartes desé‘{e

26.3 En el caso en que LA PRESTADORA DEL SERVICIO desee renunciar o que am
rescindir el contrato por acuerdo mutuo, LA DGII compensard a LA PRESTADORA DEL
con el tiempo y al trabajo porcentual ejecutado a la fecha.

ARTICULO 27.- CESE DE DERECHOS. -

27.1 Con la rescisién del presente contrato, conforme lo establecido en el articulo que antecede cesan todos
los derechos y obligaciones a excepci6n del caso de rescisién, aquellos derechos y obllgamoné?s de %@Gy o
que estén pendientes a esa fecha. -

ARTICULO 28.- NULIDADES DEL CONTRATO. -

28.1 La violacién del régimen de prohibiciones establecido en el articulo 14 de la Ley ntimero 340-06, sobre /
Compras y Contrataciones Piblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones, originara
la nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra accién que decida interponer LA DGIL.

28.2 La divisién del presente contrato con el fin de evadir las obligaciones de la Ley nimero 340-06 y de las
normas complementarias que se dicten en el marco de este, sera causa de su nulidad.

ARTICULO 29.- ARREGLO DE CONFLICTOS. -

29.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los
conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacién al desarrollo del presente contrato y su
interpretacion.

ARTICULO 30.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. -

30.1 Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacién, su resolucién o nulidad sera sometido al Tribunal Superior
Administrativo.
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2:+FElpresente contrato ha sido redactado en espafiol, que ser el idioma de control para todos los asuntos
relacionados con el significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente documento.

ARTICULO 33.- TITULOS. -
33.1 Los titulos que siguen el ntimero de los articulos en el presente contrato no limitaran, alterarin o
modificaran el significado de este.

ARTICULO 34.- LEGISLACION APLICABLE. -

34.1 LA PRESTADORA DEL SERVICIO realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y
tomaré todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en
la Repiiblica Dominicana.

ARTICULO 35.- ELECCION DE DOMICILIO. -

35.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
dlreccmnes que figuran en la parte introductoria del presente contrato, en el cual recibirdn validamente todo
tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente contrato, su ejecucién y terminacién.

i

ARTICULO 36.- ACUERDO INTEGRO. -

36.1 El pf'esente contrato y sus 'anexos contienien todas las éstipulaéiones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la 1nterpretac1on del mismo y sus documentos
anexos prevalecera su redaccién. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este contrato
se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente v1gentes

HECHO Y FIRMADO de buena fe en tres (3) originales del mismo tenor y efecto, uno para cada,lma
partes contratantes y el notario pablico actuante. En la ciudad Sante.Domingo de Guzman, [
capital de la Reptiblica Domlmgana alos ocho (8) dias del mes dg c_11c1embre del,aqo dos m},}” g_'fhtidés (2022).

{ c:
POR LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS POR INSTALACIONES DE lNG{-:,ﬂlERI Y‘E Y
INTERNOS SERVICIOS ININSE, S. 1&.; | LA
\\_*
W T \\ ¢,
LUIS VALDEZ VERAS ‘ FEBLﬂfE?{(IEL MERCEDES ALCANTARA
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Yo, DRA. ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO, Notario Pdblico de los del nimero del Distrito
Nacional, Matricula nimero 1027. CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas libre y
voluntariamente en mi presencia por los sefiores LUIS VALDEZ VERAS y FEBLIS EZEQUIEL MERCEDES
ALCANTARA de generales que constan, quienes me aseguran que son las firmas que acostumbran a usar en
todos sus actos por lo que, deben merecer entero crédito. En la ciudad Santo Domingo de Guzman, Distrito
Nacional, capital de la Repiiblica Dominicana, a los ocho (8) dias del mes de diciembre del afio dos mil

veintidds (2022).

/NOTARIO PUBLICO
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