REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC 401-50625-4

ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO 112-2022 DEL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII), QUE APRUEBA LA EVALUACION TECNICA Y
DECLARA DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE COMPARACION DE PRECIOS NUMERO
DGII-CCC-CP-2022-0016, PARA SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LA EDIFICACION DE LA SEDE
CENTRAL DGIIL

En la sede central de la Direccién General de Impuestos Internos (DGII), ubicada en la avenida México
nimero 48, sector Gascue, de la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la
Republica Dominicana, siendo las diez horas de la mafiana (10:00 am), hoy diez (10) del mes de agosto del
afio dos mil veintidés (2022), se reunieron los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de esta
institucion, debidamente integrado por los sefiores Freddy Torres Aybar, Subdirector de Fiscalizacion,
Presidente; Yorlin L. Vasquez Castro, Asesora Legal; Pedro Figueroa Guilamo, Gerente Administrativoy
Financiero, Miembro; y José Miguel Fernindez de la Cruz, Encargado del Departamento de Libre Acceso
a la Informaci6n Publica, Miembro.

Antes de dar inicio a la reunién, se verificé si existia el quérum necesario para emitir resoluciones validas,
y al determinar que se encontraban todos presentes, se procedié a dejar abierta la sesién, comunicando a
los presentes que esta reunién habia sido convocada para conocer y decidir sobre lo dispuesto en el
encabezado de este acto.

VISTAS:

1. La Constitucién de la Repiblica Dominicana proclamada el trece (13) del mes de junio del afio dos
mil quince (2015).

2. La Ley numero 107-13, de fecha ocho (8) del mes agosto del afio dos mil trece (2013), sobre los
derechos de las personas en sus relaciones con la Administracién y de Procedimiento
Administrativo.

3. LaLeyndmero 340-06, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil seis (2006), sobre
compras y contrataciones de biengs, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones.

4. El Decreto nimero 543-12, de fecha seis (6) del mes de septiembre del afio dos mil doce (2012),
contentivo del Reglamento de aplicacién de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras.

5. Las solicitudes de compras niimeros 20010 de fechas quince (15) del mes de junio del afio dos mil
veintidds (2022), realizadas por el Departamento de Ingenierfa y Servicios Generales y tramitada
por la responsable de la Unidad Operativa de Compras.

6. Lacertificacién de fondos nimero CF-CP-2022-0261, de fecha quince (15) del mes de junio del afio
dos mil veintidés (2022), emitida por la Gerencia Administrativa y Financiera, por un monto de
cuatro millones novecientos noventa y un mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 58/100
(RD$4,991,094.58).
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7. El pliego de condiciones especificas para la contratacion de precios de obra, correspondiente al
procedimiento de comparaciéon de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0016, relativo al servicio
de pintura exterior de la edificacion de la sede central DGII.

8. Las especificaciones técnicas correspondiente al procedimiento de comparacion de precios niimero
DGII-CCC-CP-2022-0016, relativo al servicio de pintura exterior de la edificacién de la sede
central DGIIL

9. Elacto administrativo nimero 089-2022, de fecha uno (1) del mes de julio del afio dos mil veintidds
(2022), emitido por este Comité de Compras y Contrataciones que aprobé el procedimiento de
comparaciéon de precios numero DGII-CCC-CP-2022-0016 relative al servicio de pintura
exterior de la edificacién de la sede central DGIL

10. Laconvocatoriaa participar en el procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-
2022-0016, relativo al servicio de pintura exterior de la edificacién de la sede central DGII,
de fecha ocho (8) de julio del afio dos mil veintidds (2022).

11. La primera compulsa del acto auténtico nimero 347-2022, de fecha veintiséis (26) del mes de julio
del ano dos mil veintidés (2022), instrumentado por la licenciada Dulce Maria Féliz Marifiez,
Notario Publico de los del Nimero para el Distrito Nacional, a través del cual se llevo a cabo la
recepcion de ofertas técnicas y econdmicas, “Sobres Ay B”,

12. La circular de notificacién de errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable, de fecha
veintiocho (28) del mes de julio del afio dos mil veintidds (2022) realizada a los oferentes
Procitrom, S.R.L. y Avi Constructora, S.R.L. correspondiente al procedimiento de comparacion de
precios numero DGII-CCC-CP-2022-0016, por concepto de servicio de pintura exterior de la
edificacion de la sede central DGIIL En dicho documento se efectu¢ la puntualizacién de que la
fecha limite para depositar lo requerido era el miércoles tres (3) del mes de agoste del afio dos mil w
veintidds (2022), hasta las cinco de la tarde (5:00pm) en el Centro de Asistencia al Contribuyente
(CAC) o por el Portal Transaccional de la Direccion General de Contrataciones Pablicas (DGCP).

13. Las documentacicnes subsanables depositadas en fechas dos (2) y tres (3) del mes de agosto del
ario dos mil veintidés (2022}, en el Portal Transaccional de la DGCP y en el Centro de Atencién al
Contribuyente de la Direccién General de Impuestos Internos por los oferente Procitrom, S.R.L. y,
Avi Constructora, S.R.L.

14. La evaluacion técnica para procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-
0016, por concepto de servicio de pintura exterior de la edificaciéon de la sede central DGII de
fecha ocho (8) del mes de agosto del afio dos mil veintidds (2022), emitida por los peritos, sefiores
Miguel Martinez, Encargado de la Seccion de Mantenimiento de Obras Civiles; Manuel Rodriguez,
Ingeniero de la Seccion de Mantenimiento de Obras Civiles; y, Jafred Torres, Ingeniero de la Seccion
de Mantenimiento de Obras Civiles.

15. El informe consclidado de habilitacion a Sobre B, correspondiente al procedimiento de
comparacion de precios numero DGII-CCC-CP-2022-0016, por concepto de servicio de pintura
exterior de la edificacion de la sede central DGII, emitido por el Departamento de Compras.

16. El checklist, de fecha nueve (9) del mes de agosto del afio dos mil veintidés (2022), emitido por el
Departamento de Compras, relativo a la solicitud de elaboracién de acto administrativo de
aprobacién de evaluacién técnica y declaratoria de desierto correspondiente al procedimiento de
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comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0016, por concepto de servicio de pintura
exterior de la edificacidon de la sede central DGII.

CONSIDERANDO: Que en fecha uno (1) del mes de julio del afo dos mil veintidds (2022), fue emitido el
acto administrativo nimero 089-2022, por medio del cual este Comité de Compras y Contrataciones
aprobb el proceso de comparacién de precios y designé los peritos para el procedimiento de comparacion
de precios nimero DGI-CCC-CP-2022-0016, correspondiente a el servicio de pintura exterior de la
edificacion de la sede central DGIL

CONSIDERANDO: Que en fecha ocho (8) de julio del afio dos mil veintidés (2022), fue publicada la
convocatoria al procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0016,
correspondiente al servicio de pintura exterior de la edificacion de la sede central DGII, tanto en el
portal institucional como en el transaccional, de conformidad con lo establecido en el articulo 65 del
Decreto nimero 543-12.

CONSIDERANDO: Que en fecha veintiséis (26) del mes de julio del afioc dos mil veintidés (2022}, tuvo
lugar la recepcion de Sobres Ay By apertura ofertas técnicas “Sobres A”, instrumentado mediante el acto
auténtico niimero 347-2022, por la licenciada Dulce Marfa Féliz Marifiez, Notario Publico de los del
Numero para el Distrito Nacional, en el cual se establece que los oferentes que presentaron propuesta
para el procedimiento indicado fueron los oferentes, sociedad comercial Procitrom, S.R.L. y la sociedad
comercial Avi Constructora, S.R.L.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicitdé a la entidad comercial Procitrom,
S.R.L.,, la subsanacién de: a) carta de compromiso donde se especifique que la compafifa se hace
responsable de todo el personal que estara laborando en altura, descargando de toda responsabilidad a la
DGII; b) resumen de experiencia de la comparifa (SNCC.D.049); ¢) certificacidn(es) de experiencia, minimo
dos (2) cartas de satisfaccion de clientes por servicios realizados; d) curriculo del personal profesional
propuesto (SNCC.D.045); y e) cronograma de trabajo, debe estar elaborado en un grafico o diagrama de
Gantt, debe indicar los tiempos de duracién por cada seccién de trabajo o movimiento de la plataforma
colgante. A tales fines, se le comunicé que la fecha limite para depositar lo requerido era el miércoles tres
(3) del mes de agosto del afio dos mil veintidés (2022), por lo que en fecha tres (3) del mes de agosto del
afio dos mil veintidés (2022), la referida sociedad comercial, realizé el depésito de la documentacion
solicitada en el Portal Transaccional de la Direccién General de Contrataciones Plblicas.

CONSIDERANDO: Que en el transcurso del procedimiento se solicité a la entidad comercial Avi
Constructora, S.R.L., la subsanacién de: a) resumen de experiencia de la compaififa (SNCC.D.049); b)
certificacion(es) de experiencia, minimo dos (2) cartas de satisfaccién de clientes por servicios realizados;
c) curriculo del personal profesional propuesto (SNCC.D.045); d) plantilla de personal del oferente
(SNCC.F.037); y e) cronograma de trabajo, debe estar elaborado en un grafico o diagrama de Gantt, debe
indicar los tiempos de duracién por cada seccién de trabajo o movimiento de la plataforma colgante. A tales
fines, se le comunicéd que la fecha limite para depositar lo requerido era el martes miércoles tres (3) del
mes de agosto del afio dos mil veintidés (2022), por lo que en fecha dos (2) del mes agosto julio del afio dos
mil veintidés (2022), la referida sociedad comercial, realiz6 el depdsito de la documentacién solicitada por
e] Centro de Atencidn al Contribuyente de esta Direccion General de Impuestos Internos.

CONSIDERANDO: Que en fecha nueve (9) del mes de agosto del afio dos mil veintidés (2022), fue
recibida en la Secretaria del Comité de Compras y Contrataciones, la recomendacion técnica de fecha
ocho (8) del mes de agosto del afio dos mil veintidés (2022), del procedimiento de comparacién de
precios numero DGII-CCC-CP-2022-0016, por concepto de servicio de pintura exterior de la
edificacién de la sede central DGII, emitido por los sefiores Miguel Martinez, Encargado de la Seccion
de Mantenimiento de Obras Civiles; Manuel Rodriguez, Ingeniero de la Seccion de Mantenimiento de
Obras Civiles; y, Jafred Torres, Ingeniero de la Seccion de Mantenimiento de Obras Civiles.
A A ——
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CONSIDERANDO: Que en el pliego de condiciones especificas para la contratacién de precios de obra,
correspondiente al procedimiento de comparacién de precios nimero DGI-CCC-CP-2022-0016, por
concepto de servicio de pintura exterior de la edificaciéon de la sede central DGII, se establece que
la evaluacién de propuestas técnicas sera realizada mediante la metodologfa de cumple/no cumple, por
lo que la habilitacién del oferente para evaluacién econdmica serd realizada a favor de aquellos cuyas
ofertas cumplan con [a totalidad las especificaciones técnicas requeridas.

CONSIDERANDO: Que las ofertas técnicas presentadas porlas sociedades comerciales Procitrom, S.R.L.
y, Avi Constructora, S.R.L., fueron evaluadas de la siguiente manera:

PONDERACION COMPANTA
Servicio de Pintura Exterior de la
Edificacion de la Sede Ceniral, DGIL,

ftem | Documentacion Requerida: Criterios de las Caracteristicas a Evaluar
1. Procitrom, 2. AVI
| SRL Constructora, SRL

Cronograma de Trabajo. Debe estar elaborado en un
gréfico o diagrama de Gantt. Debe indicar los tiempos de
duraciéon por cada seccion de trabajo 0 movimiento de la
plataforma colgante. El mismo debe cumplir con el tiempo
1 |de ejecucién del servicio establecido en el punto 1.2 (75| No Cumple No Cumple
| dias calendario) e ldentificar las fechas de cada partida,
| fecha de inicio y fin del proyecto. Considerar horarios de
ejecucion  establecidos en “Horarios de ejecucion del
provecto”.
Especificaciones Técnicas. Los materiales y/o equipos
especificados a continuacion deben cumplir con cada una
de las caracteristicas indicadas. Estas caracteristicas deben Cumple No Cumple
estar explicitas en las fichas técnicas de fabricante
correspondientes.

[ 8]

CONSIDERANDO: Visto lo anteriory en observacién al criterio de adjudicacidn establecido en el pliego de
condiciones del procedimiento de comparacién de precios nimerc DGII-CCC-CP-2022-0016, por
concepto de la servicio de pintura exterior de la edificacidon de la sede central DGII, se recomienda la
desestimacion de las ofertas presentadas por los oferentes Procitrom, S.R.L. y, Avi Constructora, S.R.L.,
debido a que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones
especificas para la contratacién de precios de obra, esto en virtud de lo establecido en el articulo 93 del
Decreto nimero 543-12,

CONSIDERANDO: Que en fecha nueve (9) del de agosto del afio dos mil veintidés (2022), fue recibido el
checklist, relativo a la solicitud de elaboracién de acto administrativo de aprobacién de evaluacién técnica
y declaratoria de desierto para el procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-
0016, por concepto de la servicio de pintura exterior de la edificacién de la sede central DGII, ademas
de que se recomienda la reapertura del presente proceso, lo cual es procedente, de conformidad al articulo
24, parrafo 1, de la Ley 340-06.

CONSIDERANDO: Que la Direccion General de Impuestos Internos debe garantizar que los procedimientos
de compras y contrataciones que realice la institucién sean llevados a cabo de conformidad con la
normativa legal vigente y estas deben apegarse a los principios de transparencia, libre competencia e
igualdad de condiciones para todos los oferentes.
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Por las razones y hechos expuestos anteriormente, este Comité de Compras y Contrataciones, en virtud de
las facultades que le confiere la Ley niimero 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y
obras y sus modificaciones, decide lo siguiente:

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR el informe de evaluacién de ofertas técnicas, de fecha ocho (8) del mes de agosto del
afio dos mil veintid6s (2022), del procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-
0016, por concepto de la servicio de pintura exterior de la edificacion de la sede central DGII, emitida
por los peritos, sefiores Miguel Martinez, Encargado de la Seccion de mantenimiento de Obras Civiles;
Manuel Rodriguez, Ingeniero de la Seccion de mantenimiento de Obras Civiles; y, Jafred Torres, Ingeniero
de la Seccion de Mantenimiento de Obras Civiles, en virtud del articulo 25 de la Ley nlimero 340-06 y del
articulo 99 del Decreto ndmero 543-12,

SEGUNDO: DECLARAR DESIERTO el procedimiento de seleccién de comparacion de precios nimero DGII-
CCC-CP-2022-0016, relativo al servicio de pintura exterior de la edificacién de la sede central DGI;
en virtud de lo establecido en el articulo 15, numeral 6 y el articulo 24 de la Ley nimero 340-06.

TERCERO: ORDENAR LA REAPERTURA del procedimiento de seleccién de comparaciéon de precios
numero DGII-CCC-CP-2022-0016, relativo al servicio de pintura exterior de la edificacion de la sede
central DGII, en virtud parrafo [ del articulo 24 de la Ley nimero 340-06.

CUARTO: ORDENAR la publicacion del presente acto administrativo en el portal transaccional y en el
portal institucional, en virtud del articulo 101 del Decreto niimero 543-12,

Concluida esta resolucién se dio por terminada la sesion, en fe de la cual se levanta el presente acto que
firman los presentes. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica
Dominicana, siendo las diez horas de la mafiana {10:00 am), de la fecha indicada al inicio del presente acto
administrativo.
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