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De una parte, LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, entidad de derecho publi k%fﬁ Dommqoy
personalidad juridica propia, autonomia funcional, presupuestaria, administrativa, técnica 37“‘“:"’
patrimonio propio, inscrita bajo el Registro Nacional de Contribuyentes niimero 4-01-50625-4, con
domicilio y asiento principal ubicado en la avenida México nimero 48 del sector Gascue de esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repiblica Dominicana, debidamente
facultada para suscribir este tipe de documentos en virtud de lo previsto en los articulos 1, 3,y 4 de

la Ley niimero 227-06, de fecha diecinueve (19) del mes de junio del afio dos mil seis (2006),
debidamente representada por su Director General, licenciado LUIS VALDEZ VERAS, quien es de
nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador y titular de la cédula de identidad y
electoral numero 001-0310025-1, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, quien actia en virtud del poder
otorgado mediante el Decreto niimero 329-20, del Poder Ejecutivo de fecha dieciséis (16) de agosto

del afio dos mil veinte (2020), y quien en lo adelante del presente documento se denominara como

“LA DGII” o por su nombre propio; y

De la otra parte, MOTYKA, S.R.L. sociedad comercial, organizada y existente de conformidad con las
leyes de la Repuiblica Dominicana, inscrita bajo el Registro Nacional de Contribuyentes niamero 1-32-
04557-2, con su domicilio social y asiento principal en calle Olof Palme, niimero 12, Sector Los
Prados, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Repiblica Dominicana, debidamente
representada para los fines del presente contrato por su gerente, por el sefior VANTROY SALCEDO
GUERRERO, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad

/yelectoral nimero 223-0140312-1, domiciliado y residente en la ciudad de Santo DomingeEgte

1 Reptiblica Dominicana, quien para los fines del presente contrato, se deng

-CONTRATISTA” o por su nombre propio. :

Para i‘éferirse a ambos se les denominara “LAS PARTES".
PREAMBULO:;

POR CUANTO: El articulo 16 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Btenes;
Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del afio dos mil seis (2006),
modificada por la Ley niimero 449-06, de fecha seis (6) del mes de diciembre del afio dos mil seis
(2006), establece que: “Los procedimientos de seleccion a los que se sujetaran las contrataciones son:
4) Comparacién de precios. Es una amplia convocatoria a las personas naturales o juridicas
inscritas en el registro respectivo. Este proceso sélo aplica para la compra de bienes comunes con
especificaciones estindares, adquisiciones de servicios y obras menores. Un procedimiento
simplificado, establecido por un reglamento de la presente ley, sera aplicable al caso de compras
menores”.

POR CUANTO: El articulo 32 del Decreto nimero 543-12, de fecha seis (6) del mes de septiembre
del afio dos mil doce (2012), contentiva del Reglamento de Aplicacion de la Ley niimero 340-06, sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) del mes
e o e el e S = See MARR_SS, . Se——— e e e e =]
DGII-CCC-CP-2022-0001

DGII - Motyka, S.R.L. .
CCC-014-2022 Pagina 1 de 22




del afio dos mil seis (2006), y sus modificaciones establece: “Ningilin procedimiento de

e" \\o %cgﬁb contrataciones podra ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiacién
,§0 20 ‘:P@ﬁaggs &1{@5 ria y cuota de compromiso, mediante la emisién de la Certificacién de Existencia de
< i

!i%'.i s, émitida por el Director Administrativo-Financiero o Financiero de la Entidad Contratante”.
& il jGste sen, do, este proceso presenta la debida certificacién de fondos identificada con el niimero CF-
\\:;, e g’»@ 70220002, de fecha cinco (5) del mes de enero del afio dos mil veintidés (2022), emitida por la

%] Administrativa y Financiera de esta DGIl, en la cual se hace reserva de la cuota
COPrES) pondiente para el proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfiltica en techos de
locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas, Sede
Central y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San
Carlos, DGII. Dirigido a Mipymes. Por otro lado, cuenta con el certificado de disponibilidad de cuota
para comprometer identificado con el nimero CC-CP-2022-0132, de fecha uno (1) del mes de abril del
afio dos mil veintidés (2022), por un monto total de tres millones doscientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y seis pesos dominicanos con 93/100 centavos (RD$3,299,996.93),

POR CUANTO: Que en el acto administrativo niimero 028-2022, de fecha veinticinco (25) del mes de
marzo del afio dos mil veintidds (2022), se adjudicé a la sociedad comercial Motyka, S.R.L., en lo
adelante “EL CONTRATISTA” para el lote I en el proceso de comparacion de precios de obra niimero
DGII-CCC-CP-2022-0001, relativo a la “proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en
techos de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las ventanas,
Sede Central y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San
Carlos, DGIL Dirigido a Mipymes”, en lo adelante “LA CONTRATACION”.

POR CUANTO: En fecha ocho (8) del mes de abril del afio dos mil dos mil veintidés (2022), EL
CONTRATISTA constituy6 la garantia de fiel cumplimiento del contrato, la pdliza de fi
comerciales emitida por Seguros Pepin, S.A., identificada con el nimero 071-0007248, a favpf de LA
DGII, por un monto de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEV %
-DOMINICANOS CON 96/100 CENTAVOS (RD$32,999.96), correspondiente al uno por cie
(1%) del monto total de la adjudicacién, de acuerdo a lo establecido en los articulds 112
Reglamento de Aplicacién de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha %)

septienibre del dos mil doce (2012).
POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral del present
N contrato, LAS PARTES,

‘ iseitn HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

°°'“bq
4‘3

\%
%y
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ARTICULO 1: D IONES. -

1.1 Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que
significan lo que expresa a continuacién: \k‘

1.1.1 Obra: Se refiere al terreno en el que tienen lugar todas las actividades fisicas de construccién
relacionadas con una estructura propuesta.

1.1.2 Contrato: E] presente documento.

Lo T ]
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) ewtarse por ser extrafio a la voluntad de las personas.
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1.1.3 Cronograma ntrega de cantidades adjudicadas: Documento emitido po
contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudifja
debera sujetarse a EL CONTRATISTA.

1.1.4 Maxima autoridad ejecutiva: El titular o representante legal de LA DGIL.
1.1.5 Monto del contrato: El importe sefialado en el contrato.

1.1.6 Oferente/Proponente: Persona natural o juridica que presenta credenciales a los fines de
participar en un procedimiento de contratacion.

1.1.7 Coordinador: Se entenderda por coordinador al representante designado por LA DGI],
perteneciente al Departamento de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura Fisica y la Seccién
de Proyectos de Infraestructura Fisica de la Direccién General de Impuestos Internos, o cualquier
otra persona que represente a LA DGIL

1.1.8 Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del
contrato.

1.1.9 Entidad Contratante: Nombre de la persona juridica que esta contratando los servicios a ser
ejecutados en virtud del presente documento. En este caso se trata de LA DGII.

1.1.10 Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacién que escapen al control de una parte, imprevisible
e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa; actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernatentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores
dé_:,tierra. accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
coﬁdiciones severas e inusuales del tiempo.

P2

1.1.11 Caso fortuito: Aquel acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha p dﬁbO 4

1.1.12 Certificado de recepcidn definitiva: El o los certificados expedidos por EL COORDINA R'%F-.
EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que ‘EL "4’%’
~2

CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

1.1.13 Desglose de precios unitarigs: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la
composicién de cada uno de los valores de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.

1.1.14 Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que EL
CONTRATISTA presenta con su oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del contrato
de precio unitario.

1.1.15 Periodo de garantia: El periodo estipulado en el contrato inmediatamente posterior ala fecha '&"
de aprobacién provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el contrato y a
subsanar defectos o averias segun las indicaciones del supervisor.
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ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO. -

A |
AR&[E!J_LQ; /DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

a:*'x i "1‘

2.1 Los mgu‘ientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato y EL
CONTBATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:
_____ a) El contrato propiamente dicho;

b) El pliego de condiciones y las especificaciones técnicas para la contratacion relativa
al procedimiento de comparacién de precios nimero DGII-CCC-CP-2022-0001, por
concepto de proyecto de reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de
locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del lado exterior de las
ventanas, Sede Central y Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo

Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a Mipymes;

) Elinforme de la evaluacion de ofertas técnicas de fecha quince (15) del mes de marzo
del afio dos mil veintidds (2022);

d) Elinforme de la evaluacién de ofertas econémicas SMOC-16-2022 de fecha veintid6s
(22) del mes de marzo del afio dos mil veintidés (2022);

e) La garantia de fiel cumplimiento de contrato identificada con el ntimero 071-

0007248 emitida por Seguros Pepin, a favor de LA DGII, en fecha ocho (8) del mes
de abril del afio dos mil veintidds (2022), correspondiente al uno por ciento (1%) del
monto total adjudicado;

f) La oferta técnica y econédmica presentada en fecha quince (15) del mes de fg
del afio dos mil veintidés (2022), relativo al procedimiento comparacion g€
ntimero DGII-CCC-CP-2022-0001;

enumerados en el presente articulo.

~

3.1 E_i ﬁ]‘ésente contrato tiene como objeto la contratacién para el proyecto de reacondicionamiento A
del'lado exterior de las ventanas, Sede Central, DGIL Dirigido a Mipymes, cumpliendo con todas las
garantias de hecho y de derecho de acuerdo a lo dispuesto en el presente contrato, en las

especificaciones técnicas, presupuesto y demas anexos que forman parte integral de este documento.

ARTICULO 4.- DESCRIPCION DEL LOTE.-

4.1. La obra que sera ejecutada en ocasion del presente contrato, sera la correspondiente al Lote II, a -&
saber:

LOTE NO. II: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DEL LADO EXTERIOR DE LAS VENTANAS,
SEDE CENTRAL, DGIL

e Especificaciones de Sellador de Silicona Acética:

v" Tubos de 10 onza, minimo

v" Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: cristales y metales

v Grado marino y construccién
e ]
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ZRCCION o

_ la totalidad del avance inicial.

Minimo 90% de adherencia
Color transparente o aluminio
Minimo 20 afios de garantia.
Resistente al hongo y humedad
350% a 550% de Elongacién

AR N NN

e Especificaciones de Sellador Acrilico Modificado con Silicon:

Color transparente

Tubos de 10 onza, minimo

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: concreto y metal
Grado industrial

Para uso interior y exterior

Resistente al hongo y a la humedad

20 a 30 afios de garantia

AN N N NN

ARTICULO 5.- MONTO DEL CONTRATO. -

5.1 LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
asciende a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 93/100 CENTAVOS (RD$3,299,996.93), ITBIS
incluido.

ARTICULO 6.- FORMA DE PAGO. -
6.1 Los pagos seran realizados en pesos dominicanos.

6.2 La condicion de pago establecida es crédito a treinta (30) dfas, contados a partir de la recepcién

conforme de las licencias solicitadas y el depésito de la factura en la Gerencia Administrativa y V%

Einanciera.
8.3 En caso de requerir un anticipo no debe exceder del veinte por ciento (20%) del valor defa !
contratacion y se hara contra presentacion de una garantfa bancaria de buen uso de anticipo que egRra é

%
%

Ukq

6.4 La suma restante, es decir, el ochenta por ciento (80%) sera pagada en pagos parciales, segiin 135.9 _L
cubicaciones presentadas por EL CONTRATISTA, las cuales serdn revisadas y aprobadas p‘fﬁf‘gl‘, 2 '
Departamento de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructura Fisica. Dichos pagos estdn sometidos O, 2
a las siguientes verificaciones por parte de LA DGII: a) Registro Nacional de Proveedor del Estado;
pago de sus obligaciones fiscales ante LA DGII; y, c) que se encuentre al dia en el pago de sus
obligaciones de la Seguridad Social ante la Tesoreria de la Seguridad.

6.5 EL CONTRATISTA no estara exenta del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud
del presente contrato.

ARTiCULO 7.- CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. - N—

7.1 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar LA CONTRATACION segtn el cuadro siguiente:

e e = W e e s g e e e eme——— N S —— 0 B e o amemny
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ote II: Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGIL
Descripcion de la Obra Fecha iniciacion de la obra Tiempo ejecucién
de la obra

»)
y

\%k& o.1I: Proyecto de

ndicionamiento del Lado A partir de la recepciéon de la 75 dias
E);;kt ior de las Ventanas, Sede certificacion de inicio de proyecto calendario
| Ceptral, DGIL

4 realizado en una tnica etapa.

7.2 Los tiempos de ejecucién deben ser presentados acompafado de Diagramas de Tareas, Graficas de
Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programacién de los tiempos estimados.

7.3 Los trabajos se ejecutaran dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en las
Especificaciones Técnicas y en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.

ARTICULO 8.- TIEMPO DE V e
8.1 El plazo de vigencia de este contrato es de un (1) afio a partir de la recepcion de la certificacion de inicio

de proyecto del area, de conformidad con el Cronograma de Ejecucién y hasta su fiel cumplimiento de
acuerdo al cronograma.

ARTICULO 9.- NO RELACION LABORAL. -

9.1 LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una relacién de suber@nagis
laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de la Repuiblica Dominicana. EL CONTRATIST, erda, por
este medio, liberar a LA DGII de toda accién o demanda laboral que ella o su personal, sug em sy/o
representantes intentaren en su contra, derivada del cuamplimiento y ejecucién del preseghte cont

ARTiCULO 10.- HORARIOS DE EJECUCION. - "9( o
10.1 Los trabajos que no generen ruido excesivo que puedan afectar las areas ubicadas en la Se
Central:

v Lunes a domingo y dias feriados a partir de las 8:00am.

10.2 Los trabajos que generen ruido excesivo que pueda afectar las areas ubicadas en la Sede
Central:

v Lunes a viernes a partir de las 5:30pm y sabados, domingos y dfas feriados en horario
extendido.

10.4 Debera planificar los trabajos de ejecucion en conjunto con la supervisién de LA DGII con dos
dias de antelacion a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto.

10.5 EL CONTRATISTA conjuntamente EL. COORDINADOR deberd de planificar un horario para el
suministro de materiales y el desecho de escombros.

ARTICULO 11.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. -

D
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fortuito.

11.2 No serén consideradas causas de fuerza mayor o caso fortuito las siguientes:

11.2.1 Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de una parte;

11.2.2 Cualquier evento que una de LAS PARTES pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o
de la ejecucion de este contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones;

11.2.3 Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

11.2.4 La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de
fuerza mayor o caso fortuito y que la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos
en este documento.

11.2.5 Si por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA no concluye sus labore

obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de fuerza mayor ca ’faw}
: -2

11.2.7 Si EL CONTRATISTA dejara de presentar la reclamacion o de dar el aviso requerido dentro de
periodo especificado en el articulo 11.1.1, se considerara como que ha renunciado a su derecho en relacién
ada’ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 12.- MEDIDAS A TOMAR. -

12.1 LAS PARTES acuerdan que en el evento de causas de fuerza mayor o caso fortuito deberan llevar a
cabo el siguiente procedimiento:

12.1.1 La parte afectada debera notificar por escrito en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas
a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera, debera
notificar por escrito a la otra parte la restauracién de las condiciones normales tan pronto se resuelva
la situacion de fuerza mayor o caso fortuito.

12.1.2 LAS PARTES adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de
un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS EN ALTURA. -

O —————T I T S TR e R e e R e ——
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N Sap o 13 3 EL NTRATISTA debe evidenciar y documentar que todos los equipos de proteccion personal

ajar en altura estan certificados y en buenas condiciones (arneses, casco, barbuquejo etc.)

Todo el personal que esté realizando trabajos en el atura debe de estar equipado correctamente con
arneses, cascos con barbuquejo, gafas, etc.)

13.4 EL CONTRATISTA esta obligado a que todo el personal que esté trabajando en altura debe estar
anclado y/o sujeto a una linea de vida certificada, en caso de no existir en el drea de trabajo, se debe
instalar una provisional.

13.5 EL CONTRATISTA debe de prohibir a sus contratados entrar bajo la influencia de alcohol o bajo
los efectos de sustancias alucinégenas (PSA).

13.6 EL CONTRATISTA debe de garantizar que si se realiza trabajo en alturas y son mas de 10
personas deben contar con coordinador de alturas (cada trabajador debe tener su arnés).

13.7 EL CONTRATISTA debe evidenciar que todas las personas que trabajen a una altura mayor de
1.5 m 0 auna profundidad mayor de 1.5 m, la certificacién para realizar trabajos en altura vigente.

13.8 EL' CONTRATISTA debe realizar charla diaria antes de empezar a trabajar sobre
comportamientos seguros y uso de elementos de proteccion, se debe dejar evidencia diaria de esta

charla.
»

ARTIiCULO 14.- SUPERVISION. -

Vs

"~14.1 La supervisién del proyecto estara a cargo de EL COORDINADOR, por lo que EL CONTRA
tramitaré a través de este, todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato.

ls:pO i’
| ;(94 L
:;m, <, 9

14.2 EL CONTRATISTA permitira que LA DGII o su representante, inspeccione en cualquier mo
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

ARTICULO 15.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. -

15.1 EL CONTRATISTA sera responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en los planos, partidas
presupuestarias y pliego de condiciones especificas y especificaciones técnicas, cumpliendo todas las
especificaciones suministradas por LA DGIL.

15.2 EL CONTRATISTA deberé realizar las actividades de suministro, transporte, instalacién y ~
terminacién con calidad superior para el proyecto.

15.3 EL CONTRATISTA realizara el proyecto suministrando los materiales y/o equipos a instalar en
perfecto estado y nuevo.

L e ———— e ]
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15.4 EL CONTRATISTA suplira un personal de nacionalidad dominicana o extranjera Rla@ﬁe\ﬂke m‘;b /’

identificado con su cédula de identidad o pasaporte, altamente calificado para la
proyecto; este personal contara con la experiencia suficiente en trabajos similares.

15.5 EL CONTRATISTA designara un ingeniero civil o arquitecto, el mismo sera autorizado
como representante técnico, supervisor y encargado del proyecto, quien debe estar presenté
la ejecucién de cualquier partida del proyecto. También deberd designar un 1ngen% """
electromecénico, el mismo sera autorizado legalmente como representante técnico, supervisor y
encargado de la parte eléctrica y de climatizacion del proyecto, quien debe estar presente mientras se
esté ejecutando cualquier partida eléctrica y/o electromecénica correspondiente del proyecto.

15.6 EL CONTRATISTA debe dejar las vias de acceso limpias en las mismas condiciones en que las
encontro antes de iniciar la obra y durante el desarrollo de la misma debe garantizar que estas puedan
ser utilizadas de manera segura y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a
los locales objeto de LA CONTRATACION.

15.7 EL CONTRATISTA mantendra en la obra un juego completo de planos de los trabajos en
ejecucion, copia de las especificaciones técnicas, permisos municipales y autorizaciones oficiales.

15.8 EL CONTRATISTA estara obligado a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio que
como consecuencia de la ejecucion del proyecto.

15.9 EL CONTRATISTA estid obligado a retirar los escombros y materiales parg
directamente desde el local hasta el cami6én o método de transporte utilizado, es decir
de ninguna manera depositarse los mismos en el area.

15.10 EL CONTRATISTA dejara totalmente limpia el 4rea por donde seran manejados lo$
y egcombms todos los dfas. De no cumplirse esto, LA DGII cargara un costo por limpieza €
asumira y,hara responsable a EL CONTRATISTA.

1511 EL'CONTRATISTA enviara la programacién semanal, antes de cada jueves, con las labores por

diade las actividades a ejecutar la semana siguiente.
15.12 EL CONTRATISTA sera totalmente responsable de los equipos y/o herramientas de trabajo.

15.13 EL CONTRATISTA sera responsable por los dafios y perjuicios ocasionados a las paredes
existentes, pisos, conexiones eléctricas, entre otras, que se encuentren en los espacios donde se
ejecutara el proyecto de remodelacion objeto del presente contrato.

15.14 EL CONTRATISTA presentara a LA DGII, por iniciativa propia o por requerimiento de esta
ultima, solicitada a través de medios electrénicos o medios fisicos, todas las informaciones y
aclaraciones relacionadas con la ejecucion del contrato.

15.15 EL CONTRATISTA actuara en todo momento en su calidad de prestadora del servicio fiel con !
relacién a cualquier asunto relacionado con sus servicios o con este contrato y apoyara y resguardara

los intereses de LA DGII cuando esté tratando con otros contratistas o terceras personas, dentro de

las limitaciones del personal de alcance de los servicios y los recursos de EL CONTRATISTA.

T T i IR
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Sa,,l(ﬁ )17 EL /4 NTRATISTA se atendra a las 6rdenes administrativas impartidas por LA DGII via EL
OORDINADOR. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
administrativa sobrepasan los limites establecidos en el contrato, debera notificarlo a LA DGII via EL
COORDINADOR en un plazo no mayor de tres (3) dias a partir del recibo de la orden administrativa.

La ejecucién de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

15.18 EL CONTRATISTA respetard y cumplira toda la legislacién y normativa vigente en el Estado
dominicano.

15.19 EL CONTRATISTA es el Gnico responsable ante LA DGII de cumplir con los trabajos de
construccién adjudicados, en las condiciones establecidas en los términos de referencia y el presente
contrato. EL CONTRATISTA respondera de todos los dafios y perjuicios causados a LA DGIl y/o frente
a terceros derivados del proceso contractual.

15.20 EL CONTRATISTA se compromete a designar un coordinador responsable en un plazo no
-mayor a tres (3) dias calendarios a partir de la suscripcién del presente contrato, quien se encargara
de la gestién exitosa de la ejecucién de las obras, con sus detalles, alcances y avances diarios, por lo
que EL CONTRATISTA debera notificar a LA DGII el nimero del teléfono mévil y correo elec :
.. de EL COORDINADOR, concomitantemente con la designacion del coordinador responsabé

15.21 EL CONTRATISTA deberd gestionar soluciones a los problemas que su ]amwé
prestacion de servicio de obras.

15.22 EL CONTRATISTA esta obligado a informar en un plazo no mayor a veinticua rcff@i] h
través de medios electrénicos o medios fisicos, de cualquier incidencia que se produjere o a‘é%gl e
directamente LA CONTRATACION. 2

15.23 EL CONTRATISTA se obliga a garantizar la calidad de los materiales, bienes y accesorios
utilizados en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

ARTICULO 16.- OBLIGACIONE. LA DGIL. -

16.1 LA DGII se compromete a realizar el pago indicado en el articulo 5 del presente documento, segtin
las condiciones acordadas en el articulo 6, numeral 6.2.

ARTICULO 17.- SEGURIDAD E IDENTIFICACION EN OBRA. -

17.1 EL CONTRATISTA dotara a todo el personal de su compaiia que realizara trabajos en la obra, de
los elementos de proteccion necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen, es decir,
chalecos, cascos de seguridad, anteojos, guantes de proteccidn, botas, mascarillas, arnés, entre otros.
El personal que no esté debidamente protegido no podra ejercer las labores dentro del proyecto.

DGII-CCC-CP-2022-0001
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vigencia del carné.

17.4 EL CONTRATISTA dotara al personal de una vestimenta adecuada, desde el personal § “ﬁmingmq' ,
el personal que suministre materiales y/o realice bote de materiales, para la realizacién deJ¥:2
CONTRATACION, tales como camisa con mangas y pantalones largos.

17.5 Es obligatorio informar y ser autorizados por la supervisién de LA DGH sobre todos los trabajos
que utilicen llama sin proteccion, que produzcan calor o chispas.

17.4 EL CONTRATISTA adoptara las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en el
lugar de trabajo y en las areas adyacentes y debera contar con un (1) extintor para extinguir el fuego
en caso de que llegue a ocurrir.

ARTICULO 18.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL. -

18.1 EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacién de LA DGII, la
cual serd negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete
a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. LA DGII se reserva el
derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan causas
justificadas para hacerlo.

deﬁidameptc identificado como empleado de EL CONTRATISTA.

- Y

ARTICULO/19.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. -

- RNC 1-32-09%67--2.
19.1. EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto dq el

lugar de las obras como fuera de este, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y
propiedades resultantes de contaminacién, ruido y otros derivados de sus operaciones. EL
CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluente al terreno
durante el periodo del contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

19.2 EL CONTRATISTA es responsable de la seguridad del irea de la obra durante el periodo de
construccion.

19.3 EL CONTRATISTA es responsable de asegurar que se tomen todas las precauciones en materias
relacionadas con el publico y la seguridad dela construccion, asi como obedecer todas las regulaciones
establecidas por la legislacién vigente y LA DGIL

ARTIiCULO 20.- CONDICIONES CLIMATICAS. -

20.1 EL CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales y
equipos existentes cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad.

T —
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ﬁ%ﬂ supei'vxsor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de proteccién para
1

’%@Wardar todos los componentes del proyecto.
o

i
Sop o 20 3 EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar compensacién o pagos por el cumplimiento de
d}ehas tnedidas preventivas ni por dafios ocurridos a causa de tales eventos climéaticos, a menos que
se especifique claramente en el contrato.

ARTiCULO 21.- LIMITES DEL AREA DE TRABAJO. -

21.1 EL CONTRATISTA tiene como espacios para el desarrollo del proyecto el drea sefialada en los
planos donde debera realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, areas diferentes a los limites
antes sefialados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construccién de instalaciones
temporales, esta sujeto a penalizacion por parte de LA DGILI.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. -

22.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, EL CONTRATISTA, en fecha ocho (8)
del mes de abril del afio dos mil veintidos (2022), constituyé la garantia de fiel cumplimiento de
contrato a favor de LA DGII, emitida por Seguros Pepin, identificada con el nimero 071-0007248, por
un monto de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON
96/100 CENTAVOS (RD$32,999.96), correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la
adjudicacidn, de acuerdo a lo establecido en los articulos 112 del Reglamento de Aplicacién de la Ley,
emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012). ww

22.2 Dicha garantia respondera de los dafios directos y probados ante autoridad judicial cgrgpetente,
que se produzcan a LA DGII en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso I r%
de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

los servicios objeto de este contrato EL CONTRATISTA queda obligado a renovarla automaj
por el periodo que fuera acordado por LAS PARTES.

22.3 En caso de que, a la llegada del término de la vigencia de esta garantia, se continteR p stanﬂg
wﬁaﬁfﬁ%
<

FA

[S

" ARTICULO 23.- GARANTIA DE ANTICIPO, -

23.1 Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA deberi
proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una garantia bancaria a satisfaccién de LA DGII
por un valor equivalente al monto del avance inicial.

23.2 La presente garantia se reducira automaticamente y en la misma proporcién en que el anticipo

se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de conformidad

con el contrato hasta que LA DGII haya recibido de EL CONTRATISTA el reembolso total de ese &
monto.

R T Y =1
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ARTICULO 24.- COMPROMISO DE FIEL E[ECUCION DE CONTRATO. -

24.1 EL CONTRATISTA asumiré la responsabilidad total por el debido trazado (disefio) y di}
de la obra, asi como también por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipo
de obra necesarios para tales fines.

24.2 Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la obra surgiera o se presentara algin
error de disposicién, dimensiones o alineacion de alguna parte de la obra, EL CONTRATISTA, a
requerimiento de LA DGII o la supervision, debera, a su propio costo, rectificar dicho error a entera
satisfaccion.

ARTIiCULO 25.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. -

25.1 EL CONTRATISTA sera el tinico responsable por los dafios y perjuicios causados a los bienes
materiales propiedad de LA DGII y a las personas que laboren en la ejecucién de LA CONTRATACION
y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como
también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A tales
efectos debera presentar para la suscripcion del presente contrato la péliza de responsabilidad civil
general correspondiente.

25.2 EL CONTRATISTA mantendra a LA DGI], sus agentes y empleados, libres e indemnes de y contra
toda reclamacién, compensacion, pérdidas o gastos que surgieren o resultaren de las obras, inclusive
servicios profesionales provistos por EL CONTRATISTA.

25.3 Se ‘entiende por obligaciones de indemnidad las reclamaciones, compensaciones,/pg
gastos ¢ue se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas o destfuccién d O
°

prquiedad fisica. mo g

254"EL CONTRATISTA obtendrd o mantendrd un seguro como pérdidas y reclamyciones &R}i 4
surgieren c!'_e fallecimiento o lesi6n, a toda persona empleada por él o cualquier subcontralista, dectieb 7=
modo.que EA DGII esté indemnizada.

= ARTICULO 26.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. -

26.1 Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las obras ejecutadas
por él a satisfaccién de LA DGII, por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del costo
total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra. Esta garantia debera ser
por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacién que surja por algiin
defecto de construccién no detectado en el momento de recibir la obra. La garantia debera ser
otorgada por una compaiiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccion de LA
DGIL. Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cddigo Civil dominicano. D

26.2 EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las obras existentes
en el terreno desde el momento de su toma de posesién y que no haya sido advertido por LA DGII
hasta el momento de recibir la obra terminada.

e e e ———— 1 ———
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éﬁ
> p&-,g'fﬁw 27.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. -

se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando EL
N A presente los siguientes documentos:
& - u
“w
7 *&ﬁ?‘?’gﬁ Ga t1a de vicios ocultos o de la calidad de las obras;

* ),
Santo Do ;f/

7 Certificado de descargo del Ministerio Trabajo;
27.1.3 Pago de liquidacién de todos los compromisos de la Seguridad Social;
27.1.4 Certificacion de estar al dia con el pago del Impuesto Sobre La Renta;

27.1.5 Comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

ARTICULQ 28.- SUBCONTRATACIONES. -

28.1 EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato o cualquier parte del mismo, ni ningtin beneficio o
participacién o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por escrito de LA DGIL

28.2 El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA DGII, no eximira a
EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacién estipulada en el contrato.

28.3 De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también responsable de todos los
actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus
, agentes, empleados o trabajadores.

& = -
" ARTIiCULO 29.- RESCISION. -

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA fuese declarado en quiebra, o si se \v\
extendiese contra él una orden de administracion judicial, o si se presentase una peticién de Q !
declaracién en quiebrsa, o si hiciese alglin convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o

si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la supervisidn certificase por escrito a LA

DGII que en su opinién EL CONTRATISTA:

29.2.1 Ha abandonado la obra;

29.2.2 Ha dejado, sin debida aprobacion justificada, de iniciar la obra, o ha suspendido el progreso de
la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir por escrito; e

28.2.3 No esta ejecutando la obra de acuerdo con el contrato o esta constantemente incumpliendo las
obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la supervision;

29.2.4 Ha subcontratado alguna parte del contrato sin autorizaciéon de LA DGII;

L ]
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}'. ARTICULO 31.- PROHIBICION DE ACTIVIDADES CONFLICTIVAS. -

29.2.5 Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus acreedores:

29.2.6 Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su insolvenci$
29.2.7 Que un tribunal pronuncie la rescision del contrato;

29.2.8 De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausulas de
este contrato, que a juicio de LA DGII sean violadas por EL CONTRATISTA; y,

29.2.9 En tal caso, LA DGII, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este
contrato y procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a EL
CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

z

ARTICULO 30.- CONFLICTO DE INTERESES. -

30.1 EL CONTRATISTA adoptara todas las medidas necesarias para evitar cualquier situacién de
conflicto de intereses entendiéndose por estas, las que se produzcan como consecuencia de intereses
econdmicos, afinidades politicas o nacionales, vinculos familiares o afectivos o cualesquiera de los
intereses contemplados en el articulo 14 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones
de Bienes, Servicios y Concesiones con sus modificaciones, en las cuales se vea comprometida la
ejecuci6n imparcial y objetiva de LA CONTRATACION.

30.2 Ni EL CONTRATISTA ni el personal técnico puesto a su cargo, podrin encontrarse dentre-fe

y perjuicios que por su negligencia o dolo pudieren causar al patrimonio piblico.

[ ]
31 Ni EL CONTRATISTA ni su personal técnico acreditado tendrin derecho a comproiw
dirécta o indirectamente, en cualquier negocio o actividad profesional que pueda producir un confli
de intereses con las responsabilidades puestas a su cargo en virtud de este contrato.

ARTICULO 32.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. -
32.1 Se considerara incumplimiento del contrato:

32.1.1 Si EL CONTRATISTA no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa
satisfaccién de LA DGII, de conformidad a lo establecido en los términos de referencia;

32.1.2 Si EL CONTRATISTA incumple cualquier término o condicién del presente contrato;

32.1.3 Si EL. CONTRATISTA incumple con cualquiera de las obligaciones tributarias dispuestas en la
Ley nimero 11-92 y sus modificaciones; y,

32.1.4 Si EL CONTRATISTA se demora en la ejecucién de la obra adjudicada.

O
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iolacion del régimen de prohibiciones establecido en el articulo 14 de la Ley nimero 340-06,
mpras y Contrataciones Piiblicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria,

* .
Samo no® \

“ origigAra la nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra accion que decida interponer LA DGIL.
S

3.2 La division del presente contrato con el fin de evadir las obligaciones de la Ley numero 340-06 y
de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, sera causa de su nulidad.

ARTICULO 34.- PENALIDADES. -

34.1 Las penalidades seridn de naturaleza pecuniaria y se aplicardn por incumplimiento de las
obligaciones como se describen en la ficha técnica relativa al procedimiento de comparacién de

precios niumero DGII-CCC-CP-2022-0001.
34.1.1 Penalidades por retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales:

a) LA DGII aplicara una penalidad de un uno por ciento (1%) del total del presente contrato por
cada dia calendario de demora en la terminacién de las obras durante los primeros treinta
(30) dias; y a partir del dia treinta y uno (31) serd de un uno punto cinco por ciento (1.5%)
del monto total del presupuesto por cada dia de demora.

b) LA DGII aplicara una penalidad de un uno por ciento (1%) del monto total del contrato por
cada dia o fraccién de dia en que EL CONTRATISTA incumpla con el plazo establecido para la
designacién del coordinador responsable indicado en el articulo 13, numeral 13.20 dg
presente contrato.

¢) LA DGII aplicara una penalidad de un uno por ciento (1%) del monto total del co ra{??(@

del presente contrato.
34.1.2 Penalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales:

a) En caso de que LA DGII compruebe que EL CONTRATISTA no se encuentra ejecutando todo
el trabajo sefialado en los planos, partidas presupuestarias y ficha técnica, segin lo establecido
en el articulo 13, numeral 13.1 del presente contrato, esta procedera a notificarle dicha
situacion a EL CONTRATISTA, a través de medios electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta
un plazo de diez (10) dias calendarios para que proceda a la subsanacién correspondiente. Si
EL CONTRATISTA no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional
otorgado, se le aplicara una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total contratado por
cada dia calendario o fraccién de dia calendario en que no se hayan subsanado las faltas
indicadas; si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de quince (15) dias
calendarios, luego del requerimiento de LA DGI]I, la penalidad aplicable ser4 calculada a razon
del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o
fraccién de dia calendario, en que se haya requerido la subsanacion; y, por tltimo, si el

O
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incumplimiento no se ha subsanado en un plazo veinte (20) dias cal
CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable sera equival
ciento (2%) del monto total del contrato por cada dia calendario o fraccién de
en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opci6é
se proceda a la terminacién del contrato por dichos incumplimientos. ] Oomingo. :

——

b) En caso de que LA DGII compruebe que EL CONTRATISTA no se encuentra ejecutando las
actividades de suministro, transporte, instalacién y terminacién con calidad superior, tal
como se requiere en el articulo 13, numeral 13.2 del presente contrato, esta procedera a
notificarle dicha situaciéon a EL CONTRATISTA, a través de medios electrénicos o fisicos,
otorgandoles hasta un plazo de diez (10) dias calendarios para que proceda a la subsanacién
correspondiente. Si EL CONTRATISTA no obtempera con lo requerido, transcurrido este
plazo adicional otorgado, se le aplicard una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total
contratado por cada dia calendario o fraccién de dia calendario en que no se hayan subsanado
las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de quince (15) dias
calendarios, luego del requerimiento de LA DGII, la penalidad aplicable sera calculada a razén
del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o
fraccion de dfa calendario, en que se haya requerido la subsanacién; y, por fltimo, si el
incumplimiento no se ha subsanado en un plazo veinte (20) dfas calendarios y EL
CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable sera equivalente al dos por
ciento (2%) del monto total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dia calendario
en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opcién de LA DGI],
se proceda a la terminacién del contrato por dichos incumplimientos.

¢) .En caso de que LA DGII compruebe que EL. CONTRATISTA no se encuentra sumini tfgg

St ™
olgs %
materiales y/o equipos a instalar en perfecto estado, tal como se indica en el am& p
i @ °

numeral 13.3 del presente contrato, esta procederd a notificarle dicha sit
CONTRATISTA, a través de medios electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta un plazo de d§? L
. (30) dias calendarios para que proceda a la subsanacién correspondiente. Si *

calendario o fraccion de dfa calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si
el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de quince (15) dias calendarios, luego del
requerimiento de LA DGI]I, la penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco
por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dia
calendario, en que se haya requerido la subsanacion; y, por ultimo, si el incumplimiento no se
ha subsanado en un plazo veinte (20) dias calendarios y EL. CONTRATISTA no ha rectificado
su falta, la penalidad aplicable sera equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del
contrato por cada dia calendario o fraccién de dia calendario en que no se haya corregido
dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opcién de LA DGII, se proceda a la terminacion
del contrato por dichos incumplimientos.

d) En caso de que LA DGII compruebe que EL CONTRATISTA no se encuentra utilizando un
personal de nacionalidad dominicana, identificado con su cédula de identidad y calificado para
la ejecucion del proyecto, conforme se requiere en el articulo 13, numeral 13.4 del presente
contrato, esta procedera a notificarle dicha situacién a EL CONTRATISTA, a través de medios
electronicos o fisicos, otorgadndoles hasta un plazo de cinco (5) dias calendarios para que
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\\proceda a la subsanacién correspondiente. Si EL CONTRATISTA no obtempera con lo

'Sequerido transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicara una penalidad del uno
dor ciento (1%) del monto total contratado por cada dia calendario o fracciéon de dia
) ,falendarlo en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha
’/ subsanado en un plazo de siete (7) dias calendarios, luego del requerimiento de LA DGII, la
penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto
total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dia calendario, en que se haya
requerido la subsanacion; y, por ultimo, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo
diez (10) dias calendarios y EL CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad
aplicable sera equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato por cada dia
calendario o fraccién de dia calendario en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin
perjuicio de que, a opcion de LA DGII, se proceda a la terminacién del contrato por dichos
incumplimientos.

Qo __,/
) A

e) Encaso de que LA DGII compruebe que EL CONTRATISTA no ha designado al ingeniero civil,
arquitecto e ingeniero electromecénico que debe encontrarse presente durante la ejecucién
de las partidas correspondientes del proyecto, conforme se requiere en el articulo 13, numeral
13.5 del presente contrato, esta procedera a notificarle dicha situacién a EL CONTRATISTA,
a través de medios electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta un plazo de cinco (5) dias
calendarios para que proceda a la subsanacion correspondiente. Si EL CONTRATISTA no
obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicara una
penalidad del uno por ciento (1%) del monto total contratado por cada dia calendario o
fraccién de dia calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el
incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de siete (7) dias calendarios, luego del
requerimiento de LA DGI], la penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco
por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dia

dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opcién de LA DGII, se proceda a la terminaci
del contrato por dichos incumplimientos.

f} Encaso de que LA DGII compruebe que EL CONTRATISTA no deje las vias de acceso limpias,
es decir en las mismas condiciones en que le fueron entregadas, conforme se requiere en el
articulo 13, numerales 13.6 y 13.9 del presente contrato, esta procedera a notificarle dicha
situacion a EL CONTRATISTA, a través de medios electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta
un plazo de un (1) dia calendario para que proceda a la subsanacion correspondiente. Si EL
CONTRATISTA no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado,
se le aplicara una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total contratado por cada dia .*_~
calendario o fraccién de dia calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si
el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de dos (2) dias calendarios, luego del
requerimiento de LA DGII, la penalidad aplicable ser4 calculada a razén del uno punto cinco
por ciento (1.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dia
calendario, en que se haya requerido la subsanacién; y, por tltimo, si el incumplimiento no se
ha subsanado en un plazo tres (3) dias calendarios y EL CONTRATISTA no ha rectificado su
falta, la penalidad aplicable sera equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del
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de planos de los trabajos, copia de las especificaciones técnicas, permisos municipales y
autorizaciones, conforme se requiere en el articulo 13, numeral 13.7 del presente contrato,
esta procederd a notificarle dicha situacion a EL CONTRATISTA, a través de medios
electrénicos o fisicos, otorgandoles hasta un plazo de tres (3) dias calendarios para que
proceda a la subsanacion correspondiente. Si EL CONTRATISTA no obtempera con lo
requerido, transcurrido este plazo adicional otorgado, se le aplicara una penalidad del uno
por ciento (1%) del monto total contratado por cada dia calendario o fraccién de dia
calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento no se ha
subsanado en un plazo de cinco (5) dias calendarios, luego del requerimiento de LA DGI]I, la
penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto
total del contrato por cada dia calendario o fraccién de dia calendario, en que se haya
requerido la subsanacién; y, por tltimo, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo
diez (10) dias calendarios y EL CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad
aplicable sera equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato por cada dia
calendario o fraccién de dia calendario en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin
perjuicio de que, a opcién de LA DGII, se proceda a la terminacién del contrato por dichos
incumplimientos.

h) Encaso de que LA DGII compruebe que EL CONTRATISTA no envia la programacio
de la obra en el plazo acordado, conforme se requiere en el articulo 13, numer:

por c1ento (1%) del monto total contratado por cada dia calendario o fracdién dé
calendario en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el incumplimiento™no se ha~g
subsanado en un plazo de dos (2) dias calendarios, luego del requerimiento de LA DGIT;
penalidad aplicable sera calculada a razén del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto
total del contrato por cada dia calendario o fraccion de dia calendario, en que se haya
requerido la subsanacién; y, por filtimo, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo
tres (3) dias calendarios y EL CONTRATISTA no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable
sera equivalente al dos por ciento (2%) del monto total del contrato por cada dia calendario
o fraccién de dia calendario en que no se haya corregido dicho incumplimiento, sin perjuicio
de que, a opcién de LA DGII, se proceda a la terminacién del contrato por dichos
incumplimientos.

ARTICULO 35.- CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO. -

35.1 El presente contrato podra ser terminado unilateralmente por disposicién de LA DGII si se
presenta una o varias de las siguientes condiciones:
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F on
Pto P u b’},’i’ 4, DGII esta facultada a termmar la relac1on contractual, en caso de que esta notlflcare ya sea
<,

: dades llegare a superar el monto por el cual fue emitida la garantia de fiel cumplimiento del
“contrato o dicha garantia se comprueba ha sido cancelada o llegare a resultar insuficiente o llegare a
su término sin renovacion.

35.1.3 Por cualquier incumplimiento de las obligaciones puestas a cargo de EL CONTRATISTA, previa
notificacién a través de medios electrénicos o puesta en mora y advertencia a tales fines, a menos que
a sola opcién de LA DGII, se opte por cualquier alternativa de soluci6n o de aplicaciéon de penalidad
de las previstas en el contrato.

ARTICULO 36.- RECEPCION DEFINITIVA, -

36.1 Luego de la emision de la tiltima cubicacion, EL COORDINADOR de LA DGII se encargara de emitir
un acta de recepcion a nombre de EL CONTRATISTA, donde este indicara la fecha en que EL
CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccién del supervisor. Con esta
acta de recepcion, EL CONTRATISTA procedera a gestionar la garantia contra vicios ocultos y entrega
a LA DGI], con la cual se completa el proceso de pago del proyecto contratado.

ARTICULO 37.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. -

37.1 Cualquier modificacién a los términos y condiciones del presente contrato debera hacery
acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronolégicanjente y
la fecha de v1genc13 de cada una se contar3 a partir de la fecha de aprobacién realizada por LA PGII.

&RTiCULO 33.- ARREGLO DE CONFLICTOS. -

"= 38.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable
los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacién al desarrollo del presente Contrato y su
interpretacion.

ARTICULO 39.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS, -

39.1 Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacién, su resolucién o nulidad serd sometido al Tribunal Superior

Administrativo.
ARTICULO 40.- INTERPRETACION DEL CONTRATO. -

40.1 El significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente contrato se hara al
amparo de las leyes de la Reptiblica Dominicana.

m
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ARTICULO 41.- IDIOMA OFICIAL. -

presente documento.
ARTICULO 42.- TITULOS. -

42.1 Los titulos que siguen el niimero de los articulos en el presente contrato no limitaran, alterarin
o modificaran el significado de este contrato.

ART{CULO 43.- LEGISLACION APLICABLE, -
43.1 EL CONTRATISTA realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas

las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la
Republica Dominicana.

ARTICULO 44.- ELECCION DE DOMICILIO. -

44.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en Ja
direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato y, adicionalmente, gfif
direcciones de correo electrénico de EL COORDINADOR, o cualquier otra persona que represepte a LA E L

DGII, o, o cualquier otra persona que represente a LA DGIL, en el cual recibiran validamente o
de correspondencia o notificacidn relativa al presente contrato, su ejecucioén y terminacion.

SRL.
RNC -3

45.1 El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos eitre Mv
LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus
documentos anexos, prevalecera su redaccién. Asimismo, se establece que si alguna de las
disposiciones de este contrato se declarara invélida, las demas no seran afectadas y permaneceran
plenamentgyigentes.

ARTICULO 45.- ACUERDO INTEGRO. -

— e —————
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HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y
el otro para los fines correspondientes. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
capital de la Republica Dominicana, a los veinticinco (25) dias de abril del afio dos mil veintidds

POR LA DIRECCION GENERAL DE IMP

(2022).
\ot ; OR MOTYKA, S.
@ ¥ 4 é@ |
LUIS VALDEZ VERAS \Jy SALCE UERRERO

Yo, DRA. ANGELA ALTAGRACIA FONTAV&.LAS BUENO, Notario Piiblico de los del nimero del
Distrito Nacional, Matrf#ula nimero CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que
anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los sefiores LUIS VALDEZ
VERAS y VANTROY SALCEDO GUERRERGO, de generales que constan, quienes me aseguran que son
las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos por lo que, deben merecer entero crédito. En la

ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Reptiblica Dominicana, a los
veinticinco (25) dias de abril del afio dos mil veintidos (2022).

el

DRA. ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO
NOTARIO PUBLICO
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