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1 ESPECIFICACIONES POR LOTE

1.1 Lote I. Proyecto de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de
la Zona Metropolitana, DGII.

Para el desarrollo del “Proyecto de Reacondicionamiento de Fino y Lona Asfaltica en Techos de Locales de
la Zona Metropolitana, DGII”, presentamos las descripciones en cuanto a la calidad de los materiales, mano de
obra, requisitos segun los reglamentos correspondientes, tiempo y forma de ejecucion del proyecto dividido en los
siguientes locales:

v" Local de Servicio Personalizado de Vehiculos de Motor Los Mina, DGII, ubicado en la Av. Venezuela
No. 92, esq. Calle Francisco Sandoval, La enfermera, Santo Domingo Este, Republica Dominicana.

v La Administracién Local Abraham Lincoln, DGII, ubicado en la Av. Abraham Lincoln No.1005, Casi
Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, Distrito Nacional, Republica Dominicana.

v Techo del Centro de Atencion al Contribuyentes, Sede Central, DGII, ubicado en la Av. México No.
48, Gascue, Santo Domingo, Republica Dominicana.

v La Administracion Local Maximo G6émez, DGlII, ubicado en la Av. M&ximo Gomez Esq. C/Juan
Sanchez Ramirez No.65, Gazcue, Distrito Nacional, Republica Dominicana.

v" NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

Los trabajos deberan realizarse de acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por la Direccién
General de Impuestos Internos “DGII", los cuales se disefian considerando y respetando las leyes, cédigos,
manuales, recomendaciones y regulaciones actualizadas de la Republica Dominicana, asi como también normas
y reglamentos de organizaciones internacionales tales como:

Nacionales

R-003 (MOPC) Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones.

R-008 (MOPC) Reglamento para el disefio y la construccion de instalaciones Sanitarias en
edificaciones

R-009 (MOPC) Especificaciones Generales para la construccion de edificaciones.

R-010 (MOPC) Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones parte I

R-027 (MOPC) Reglamento para disefio y construccion de edificios en mamposteria estructural.
Decreto No. 522-06 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo (decreto no. 522-06)

Internacional

ACI American Concrete Institute.

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.
NEC National Electrical Code.

NEMA National Electrical Manufacturing Association.

UL Underwriters Laboratories, Inc.



v" Glosario

Contratista: Es toda persona natural o juridica vinculada por un contrato, producto de ser adjudicado una
licitacion, concurso o solicitud de una obra y/o servicio determinado.

Proyecto: Es la concepcion de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas con un
presupuesto determinado.

DGlII: Direccion General de Impuestos Internos
v General
» Responsabilidad del Contratista

El CONTRATISTA podré realizar una visita de inspeccion al lugar donde realizara el servicio, de manera que
obtengan por si mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar sus Ofertas. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones
bajo las cuales seran ejecutados los trabajos, no se considerara como argumento valido para posteriores
reclamaciones.

EI CONTRATISTA serd responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en las partidas presupuestarias y ficha
técnica, cumpliendo todas las especificas suministradas por LA DGII.

EL CONTRATISTA debe de realizar el proyecto, suministrando los materiales y/o equipos a instalar en perfecto
estado y nuevo, exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales.

EL CONTRATISTA suplird un personal altamente calificado para la ejecucion del proyecto, el cual debe de contar
con la experiencia suficiente en trabajos similares.

EL CONTRATISTA designard un ingeniero civil o arquitecto, el mismo serd autorizado legalmente como
representante técnico, supervisor y encargado del proyecto, quien debe estar presente mientras se esté
ejecutando cualquier partida del proyecto. Asimismo, EL CONTRATISTA designara un ingeniero electromecanico,
el mismo sera autorizado legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de la parte eléctrica y
de climatizacion del proyecto, quien debe estar presente mientras se esté ejecutando cualquier partida eléctrica
ylo electromecénica correspondiente del proyecto.

EL CONTRATISTA dejaré las vias de acceso limpias en las mismas condiciones en que las encontré antes de
iniciar la obra y durante el desarrollo de esta debe garantizar que estas puedan ser utilizadas de manera segura
y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan del edificio. No esta permitido escombros y
herramientas de construccion fuera del area del proyecto, en &reas comunes o de acceso al publico, accesos,
area de circulacion, de vehiculos, parqueos. Etc. Faltas a esta disposicion podrian ser penalizadas por la DGII.

EL CONTRATISTA entregara una certificacion y muestra de los materiales requeridos en planos y partidas
presupuestarias para la ejecucion del proyecto, especificando la disponibilidad en el mercado; de ser lo contrario
deberé ser notificada LA DGII antes de presentar cualquier oferta del proyecto.

EL CONTRATISTA mantendré en la obra un juego completo de planos de los trabajos en ejecucion, copia de las
especificaciones técnicas, permisos municipales y autorizaciones oficiales, segun aplique.

EL CONTRATISTA estara obligado a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio que resulte como
consecuencia de la ejecucion del proyecto.



EL CONTRATISTA esta obligado a retirar los escombros y materiales para movilizarlos directamente desde el
local hasta el camién 0 método de transporte utilizado.

EL CONTRATISTA debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de materiales y escombros desde el centro
de acopio hasta el area de recogida, con una distancia aproximada de 50 metros, estos deben ser llevados en
sacos. Los escombros y materiales deben movilizarse directamente desde el local hasta el camién o método de
transporte utilizado, es decir que no pueden de ninguna manera depositarse los mismos en el &rea de carga,
descarga 0 parqueos.

EL CONTRATISTA dejara totalmente limpia el area por donde seran manejados los materiales y escombros todos
los dias. De no cumplirse esto, LA DGII cargara un costo por limpieza el cual se asumira y hara responsable a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA enviara la programacion semanal, antes de cada viernes, con las labores por dia de las
actividades a ejecutar la semana siguiente.

EL CONTRATISTA sera totalmente responsable de los equipos y/o herramientas de trabajo.

EL CONTRATISTA notificara con antelacion de una semana si tiene algin inconveniente en el cumplimiento del
cronograma de LA CONTRATACION, con las mltiples explicaciones de lugar para justificar el retraso.

EL CONTRATISTA suministrara el cronograma actualizado antes del inicio del proyecto, con fecha de inicio
inmediatamente sea entregado la comunicacién de inicio de proyecto y en el cual se cumpla con el tiempo
estipulado para la realizacion de este.

EL CONTRATISTA suministrara los analisis de costo de cada una de las partidas que se encuentran en el
presupuesto suministrado por LA DGII; los mismos son de carécter obligatorio para validar la oferta, donde debe
especificar los alquileres y suministros existentes en la ejecucion del proyecto. Los analisis deben ser entregados
al momento de entregar la propuesta econdémica. De omitirse algn aspecto en el andlisis de costo para la
gjecucion de una partida, EL CONTRATISTA asumira la ejecucion de esta de acuerdo con la descripcion de dicha
partida.

EL CONTRATISTA presentard a LA DGlII, por iniciativa propia o por requerimiento de esta Gltima, solicitada a
través de medios electronicos o medios fisicos, todas las informaciones y aclaraciones relacionadas con la
gjecucion del contrato.

EL CONTRATISTA realizara los servicios y cumplird sus obligaciones establecidas bajo este contrato con
diligencia, eficiencia y economia, conforme a las normas y practicas generalmente aceptadas y a las normas para
el ejercicio del servicio contratado, reconocidas por los organismos internacionales y nacionales. Asimismo,
empleara métodos ortodoxos de administracion y utilizara la tecnologia avanzada mas adecuada, asi como los
equipos, maquinarias y materiales mas seguros y eficaces durante el desempefio de su gestion.

EL CONTRATISTA actuaré en todo momento en su calidad de prestadora del servicio fiel con relacion a cualquier
asunto relacionado con sus servicios o con este contrato y apoyard y resguardard los intereses de LA DGII cuando
esté tratando con otros contratistas o terceras personas, dentro de las limitaciones del personal de alcance de los
servicios y los recursos de EL CONTRATISTA.



EL CONTRATISTA ejecutara y concluird sus servicios y subsanara cualquier deficiencia en los mismos
identificadas por LA DGII con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones
del contrato, fichas técnicas, anexos y sus complementos.

EL CONTRATISTA se atendré a las 6rdenes administrativas impartidas por LA DGII via EL COORDINADOR.
Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan los limites
establecidos en el contrato, deberd notificarlo a LA DGII via EL COORDINADOR en un plazo no mayor de dos
dias calendario (2) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no
se suspender& como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado dominicano.

LA DGII esta exenta de la obligaciéon de pago y de cualquier otra obligacion, si estimare que los trabajos
ejecutados no son aptos para la finalidad para la cual se requirieron, teniendo la facultad de rechazarlos y dejarlos
a cuenta de EL CONTRATISTA.

LA DGl esté exenta de la obligacién de pago y de cualquier otra obligacion, si EL CONTRATISTA no realizara
en tiempo indicado los trabajos requeridos, conforme a lo establecido en el cronograma de los servicios a realizar,
salvo que dicho incumplimiento se produjere por razones de causa mayor como incendios, huelgas, inundaciones,
terremotos o situaciones de calamidad nacional ocurridas dentro del plazo establecido.

EL CONTRATISTA es el inico responsable ante LA DGII de cumplir con los trabajos de construccién adjudicados,
en las condiciones establecidas en los términos de referencia y el presente contrato. EL CONTRATISTA
respondera de todos los dafios y perjuicios causados a LA DGl y/o frente a terceros derivados del proceso
contractual.

EL CONTRATISTA esté obligado a designar una persona como contacto en el desarrollo de la obra, la cual serd
el punto focal para proveer asistencia en la medida que LA DGII lo solicite.

EL CONTRATISTA deberé gestionar soluciones a los problemas que surjan durante la prestacion de servicio de
obras.

EL CONTRATISTA esta obligado a informar a través de medios electronicos o medios fisicos, de cualquier
incidencia que se produjere en LA CONTRATACION.

LA DGII esté obligada a no acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la Ley con el fin de
hacer u omitir algiin hecho.

LA DGII esta obligada a mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
objeto del desarrollo del contrato.

EL CONTRATISTA debe mantener una via de contacto directa con la supervision de la DGII, enviando imagenes
y reportes diarios de ser solicitados, a través de mensajeria instantanea.



» Seguridad e identificacion en obra en el del contratista

= Debera dotar a todo el personal de su compafiia que realizara trabajos en la obra, de los elementos de
proteccion necesarios de acuerdo a la naturaleza de la labor que realicen (Chalecos, cascos de seguridad,
anteojos, guantes de proteccion, botas, mascarillas, arnés, entre otros), el personal que no esté debidamente
protegido no podré ejercer las labores dentro del proyecto.

= Debera dotar al personal de carnet personalizado que incluya las siguientes informaciones: Nombres,
Apellidos, No. De cédula, posicion, emblema de la empresa, y fecha de vigencia del carnet.

= Debera dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos, para la
realizacion el proyecto.

= El contratista debera adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en el lugar de
trabajo y en las areas adyacentes, y debera contar en obra con un extintor para extinguir el fuego en caso de
que llegue a ocurrir.

> Limites Del Area De Trabajo

= El contratista tiene como espacios para el desarrollo del proyecto el area de la construccion sefialada en los
planos, donde debera realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, areas diferentes a los limites antes
sefialados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construccion de instalaciones temporales,
esta sujeto a penalizacion por parte de la DGII.

» HORARIOS DE EJECUCION DEL PROYECTO

e Trabajos que no generen ruido excesivo que puedan afectar las &reas ubicadas en los pisos inferiores:
0 Lunes a domingo y dias feriados a partir de las 8:00am.

e Trabajos que generen ruido excesivo que pueda afectar las areas ubicadas en los pisos inferiores:
O Lunes a viernes a partir de las 5:30pm y sabados, domingos y dias feriados en horario
extendido.

e Los vaciados de concreto con bombas-gria:
0 Lunes a viernes a partir de las 7:00pm y sabados, domingos y dias feriados en horario
extendido.

Los vaciados deben ser notificados y previamente autorizados por la supervision de la DGII con un tiempo minimo
de 24 horas.

Debera planificar los trabajos de ejecucion juntamente con la supervision de la DGII con dos dias de antelacion a
ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto.

e CONDICIONES CLIMATICAS

e Lao el contratista debera tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales y equipos
existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad.

e ElSupervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de proteccion para salvaguardar todos
los componentes del proyecto. El contratista no tendra derecho reclamar compensacion o0 pagos
adicionales por el cumplimiento de dichas medidas preventivas, ni por dafios ocurridos a causa de tales
eventos climaticos, a menos que se especifique claramente en el contrato.



0 ASPECTO EJECUCION DEL PROYECTO

o Este proyecto se debe ejecutar con una estricta supervision por parte del o la contratista, ya que se
deben cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas en los planos, de esta manera obtener una
buena terminacion y funcionamiento de los trabajos realizados.

e LaDGIl se encargara de suministrar la electricidad necesaria para la ejecucion del proyecto.

» DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de “Proyecto de Reacondicionamiento de Fino y Lona Asféltica en Techos de Locales de la
Zona Metropolitana, DGII”, consiste en el reacondicionamiento y correccion del fino y la lona asféltica existente
del techo de varias localidades de la DGII, ubicadas en Santo Domingo, buscando como objetivo la correccion de
|as filtraciones en varias areas de la institucion y mejorar las condiciones laborales.

Procurando el cumplimiento en obtener la mejor calidad, en los materiales y la mano de obra para la ejecucion de
este proyecto. Mas adelante se presentan algunos de los requisitos mas importantes, correspondiente a:

» ELEMENTOS DEL PROYECTO
e Demoliciones

Se realizara la demolicién de fino de techo con un espesor aproximado de 15 cms. Esta incluye el retiro de 1 capa
de lona asfaltica. Se debe considerar el bote de los escombros desde un 2do piso hasta un primer piso en sacos,
uso de taladros de percusion y herramientas. También considerar que se realizara la demolicién en areas ubicadas
debajo de condensadoras de aire en plataformas a 0.40mts de altura, sin afectar los equipos, en caso de afectar
cualquiera de los equipos debera repararlos asumiendo su costo.

Nota: “No aplica para la Administracién Local Maximo Gémez”.

e Fino de techo

Suministro e Instalacion de fino de techo de aproximadamente 15 cms de espesor, vaciado con mortero industrial
1:3 de resistencia minima de 80kg/cm2, en un techo a una altura aproximada de 3.00 metros con grdia bomba de
hormigdn, herramientas, contemplar uso de winche eléctrico u otro dispositivo para vaciado de hormigon. Incluye
nivelacién para correcta pendiente de aguas (ver in situ desagties). Considerar el vaciado y rastreo en areas
ubicadas debajo de condensadoras de aire en plataformas a 0.40mts de altura, sin afectar los equipos, en caso
de afectar cualquiera de los equipos deberd repararlos asumiendo su costo. Es obligatoria la autorizacion
previa del supervisor de la DGII para los vaciados, estos deben ser notificados 24 horas antes al supervisor
para realizar revision de pendientes y aprobar horario de vaciado.

Nota: “No aplica para la Administracion Local Maximo Gomez”.

e Zabaleta de cemento
Se confeccionara una zabaleta perimetral en todos los muros y columnas con mortero 1:3 de 10cms de alto y

15cms de espesor con terminacion convexa.
Nota: “No aplica para la Administracién Local Maximo Gémez”.



e Lona asfaltica

Suministro e instalacion de lona asfaltica en toda el area intervenida, luego del vaciado de fino de techo, la misma
se instalaré acorde a las descripciones tanto como de las partidas presupuestarias como con las caracteristicas
de la ficha técnica. Lona asfaltica de 4mm, lisa, reforzada con poliéster, aplicada con soplete, terminada en pintura
refractaria aluminio (2 manos).

e Base de tinaco

Suministro e Instalacion de base de tinacos de aproximadamente 15 cms de espesor, vaciado con hormigdn
industrial de resistencia minima de 210kg/cm2, en un techo a una altura aproximada de 3.00 metros, con gria
bomba de hormigon, herramientas, contemplar uso de winche eléctrico u otro dispositivo para vaciado de
hormigon. Incluye nivelacion para correcta pendiente de aguas (ver insitu desagiies). Es obligatoria la
autorizacion previa del supervisor de la DGII para los vaciados, estos deben ser notificados 24 horas antes
al supervisor para realizar revision de pendientes y aprobar horario de vaciado.

Nota: “No aplica para el Techo del Centro de Atencion al Contribuyentes de la Sede Central y la
Administracion Local Maximo Gomez”.

e Rejilla para desagties

Suministro e instalacion de rejillas para-hojas, universal, plastica, color negro para sumideros. Se debe presentar
muestra para autorizacion previa antes de instalacion.

Nota: “No aplica para la Administracion Local Maximo Gomez”.

e Escalera metdlica vertical

Suministro e instalacion de escalera vertical fija en acero galvanizado con perfiles verticales 2"x4" y horizontales
2"x2", 5m de longitud incluyendo barandilla de salida, peldafios de superficie antideslizantes y perforada, arco
para proteccion dorsal de didmetro 0.70m, anchura util de peldafio de 0.60m, anchura total de escalera 0.70m,
distancia entre peldafios de 0.25m, la altura total de la proteccion dorsal sera de 2.5m desde la parte superior de
la escalera, la distancia maxima entre arcos serd de 1.00m, contara con proteccion vertical de minimo 3 barras
verticales separadas de manera equidistantes y la distancia maxima entre las escuadras de fijacion sera de 1m
entre cada una. La estructura de la escalera estara separada del muro a una distancia minima de 0.15m. Incluye
terminacion en pintura de mantenimiento en color gris. Rectificar medidas in situ. Evaluar in situ.



¢ Nota general:
Ver detalles en planos, los cuales son parte de un complemento, compuesto entre estas especificaciones, las
partidas presupuestarias y los mismos planos, que conforman todo el proyecto.
Nota: “Solo aplica para la Administracion Local Abraham Lincoln”.

ELEMENTOS ELECTROMECANICOS DEL PROYECTO

CLIMATIZACION - “Servicio Personalizado de Vehiculos de Motor Los Mina, DGII”

o Unidades Condensadoras de Aire de 1 tonelada (12,00 BTU/Hr) a 5 toneladas (60,000 BTU/H).

La reubicacion de las unidades condensadoras contempla la recogida del gas refrigerante, desinstalacion,
desconexion de tuberia de cobre, cables de comunicacion y alimentadores eléctricos. Luego de esta se procedera
a reubicar la unidad bajo la coordinacion de la supervision de la DGII'y un personal técnico de la DGII.

Luego de reubicado, se debe de realizar todas las reconexiones del equipo y contemplar extensiones de los
materiales en caso de que debido a su nueva reubicacion no baste.

Los desconectivos de las unidades permaneceran en sus respectivas posiciones, luego de la correcta instalacion
de la unidad se debe de energizar y realizar pruebas de funcionamiento en la unidad condensadora y evaporadora.

En caso de que la unidad presente algin tipo de falla, es responsabilidad del contratista corregir dicho
inconveniente. Debe de contemplar la reposicion del gas refrigerante (R-410 o R-22).



Puntos por considerar para la instalacion de las unidades:

Las unidades condensadoras se instalaran en area exterior sobre una base de metal. Lugar indicado por
el Supervisor de la Obra de DGII.

El Contratista debera desinstalar las unidades acondicionadoras de aire existentes y colocarlas en los
lugares sefialados por el Supervisor de la Obra de DGII.

Las tuberias de refrigeracion que interconectaran los condensadores y las manejadoras seran de cobre
flexible y ambas tuberias (baja y alta) serén recubiertas con vascosel. En la parte exterior (expuesta al
ambiente) deben ser recubierta con cinta PVC.

El trayecto para las tuberias de refrigeracion se hara siguiendo la ruta mas corta y en coordinacion con
el Supervisor de la obra de la DGII.

Cualquier dafo ocasionado a equipos o instalaciones fisicas del area durante la ejecucién de estos
trabajos sera responsabilidad de la compaiiia ejecutora.

Se deberé considerar sellar todos los huecos de los pasantes existentes.

El contratista debera contemplar la reutilizacion de bases en metal para las unidades condensadoras soportadas
sobre carpetas de neopreno para no afectar la lona asfaltica. El disefio de la base es similar a laimagen mostrada.

ETAPAS DE TRABAJO. El proyecto estara dividido por 2 etapas, entre las cuales se debe contemplar:

ler etapa. Desinstalacion, movilizacion y reinstalacion de equipos de aire acondicionado. Esta actividad
se debe contemplar 2 veces, al momento de iniciar los trabajos, el lunes los equipos deben quedar en
funcionamiento y en la conclusion del trabajo de la correccion del fino y la sustitucion de la lona asfaltica.



e 2da etapa. Desinstalacion, movilizacion y reinstalacion de equipos de aire acondicionado. Esta actividad
se debe contemplar 2 veces, al momento iniciar los trabajos, el lunes los equipos deben quedar en
funcionamiento y en la conclusion del trabajo de la correccion del fino y la sustitucion de la lona asfaltica.

e Nota general:
Ver detalles en planos, los cuales son parte de un complemento, compuesto entre estas especificaciones, las
partidas presupuestarias y los mismos planos, que conforman todo el proyecto.
Nota: “Solo aplica para el Local de Servicio Personalizado de Vehiculos de Motor Los Mina”.

CLIMATIZACION - “Centro de Atencion al Contribuyentes, Sede Central, DGII”

¢ Unidades Condensadoras de Aire de 1 tonelada (12,00 BTU/Hr) a 5 toneladas (60,000 BTU/HTr.

La reubicacion de las unidades condensadoras contempla la desinstalacion, desconexion de tuberia de cobre,
cables de comunicacion y alimentadores eléctricos. Luego de esta se procedera a reubicar la unidad bajo la
coordinacion de la supervision de la DGII 'y un personal técnico de la DGII.

Se debe recuperar el refrigerante de la unidad acondicionadora de aire, se debe realizar la soldadura con una
corriente de nitrégeno, se debe hacer vacio antes de cortar las tuberias de Cu.

Antes de movilizar la unidad de A/A, se deben bajar el safety switch y luego desconectar, el aislamiento térmico
que sea removido debe ser repuesto. En los casos que requiera tuberias de cobre extra, debe ser suplida. Los
desconectivos de las unidades permaneceran en sus respectivas posiciones, movilizacién de las soporterias de
las tuberias. Ver con el supervisor.

Al momento de realizar pruebas deben hacer las mediciones de presiones y ver si el equipo necesita gas
refrigerante, medir los voltajes de alimentacion de los equipos, movilizar las bases de soporte de los
condensadores.

En los casos en que las tuberias agregadas para las movilizaciones de los equipos excedan el maximo permitido
por el fabricante, al momento de reinstalar deberd eliminar el exceso de tuberias de cobre Cu, para aseguran el
buen funcionamiento, rendimiento y eficiencia del equipo. Esto se debe verificar con el ingeniero de la parte
contratante.

Luego de reubicado, se debe de realizar todas las reconexiones del equipo y contemplar extensiones de los
materiales en caso de que debido a su nueva reubicacion no baste.

En caso de que la unidad presente algin tipo de falla, es responsabilidad del contratista corregir dicho
inconveniente. Debe de contemplar la reposicion del gas refrigerante (R-410 o R-22).




Puntos por considerar para la instalacion de las unidades:

El Contratista debera desinstalar las unidades acondicionadoras de aire existentes y colocarlas en los
lugares sefialados por el Supervisor de la Obra de DGII.

El Contratista debera contemplar el suministro e instalacion de drenaje de las unidades en tuberia PVC
34" @.

Las tuberias de refrigeracion que interconectaran los condensadores y las manejadoras serén de cobre
flexible y ambas tuberias (baja y alta) seran recubiertas con vascosel. En la parte exterior (expuesta al
ambiente) deben ser recubierta con cinta PVC.

El trayecto para las tuberias de refrigeracion se hara siguiendo la ruta méas corta y en coordinacién con
el Supervisor de la obra de la DGII.

Cualquier dafio ocasionado a equipos o instalaciones fisicas del &rea durante la ejecucion de estos
trabajos sera responsabilidad de la compafiia ejecutora.

Se debera garantizar la organizacién de las tuberias de las unidades de aire acondicionado. Realizar
croquis enumerando cada una de las unidades para que sean instalados en conjunto a los paneles
correspondientes en las areas que estaban anteriormente.



o El contratista deberd desinstalar y reinstalar los paneles de cada una de las unidades acorde a lo
existente, asi como también la tuberia IMC de 3.

o El contratista debera contemplar la desinstalacion y reinstalacion del antepecho perimetral revestido en
alucobond para trabajos solicitados.

o Elcontratista debera contemplar la reinstalacion de las bases en metal para las unidades condensadoras
soportadas sobre carpetas de neopreno para no afectar la lona asfaltica. El disefio de la base es similar
a la imagen mostrada.

e El contratista debera considerar el sellado de los huecos de todos los pasantes de los acondicionadores
de aire.

El contratista debera contemplar la reutilizacion de bases en metal para las unidades condensadoras soportadas
sobre carpetas de neopreno para no afectar la lona asfaltica. El disefio de la base es similar a laimagen mostrada.

e ETAPAS DE TRABAJO. El proyecto estara dividido por 3 etapas, entre las cuales se debe contemplar:

o ler etapa (Techo #1). Desinstalacion, movilizacion y reinstalacion de equipos de aire acondicionado.
Esta actividad se debe contemplar 2 veces, al momento de iniciar los trabajos, el lunes los equipos deben
quedar en funcionamiento y en la conclusién del trabajo de la correccion del fino y la sustitucion de la
lona asfaltica.

e 2da etapa (Techo #2). Desinstalacion, movilizacion y reinstalacion de equipos de aire acondicionado.
Esta actividad se debe contemplar 2 veces, al momento iniciar los trabajos, el lunes los equipos deben
quedar en funcionamiento y en la conclusién del trabajo de la correccion del fino y la sustitucién de la
lona asfaltica.

e 3ra etapa (Techo #3). Desinstalacion, movilizacion y reinstalacion de equipos de aire acondicionado.
Esta actividad se debe contemplar 2 veces, al momento iniciar los trabajos, el lunes los equipos deben
quedar en funcionamiento y en la conclusion del trabajo de la correccion del fino y la sustitucion de la
lona asfaltica.

e Nota general:

Ver detalles en planos, los cuales son parte de un complemento, compuesto entre estas especificaciones, las

partidas presupuestarias y los mismos planos, que conforman todo el proyecto.

Nota: “Solo aplica para el Techo del Centro de Atencidn al Contribuyentes de la Sede Central”.

1.2 Lote Il. Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede
Central, DGII.

Para el desarrollo del “Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central,
DGII”, ubicado en la Av. México No. 48, Gascue, Santo Domingo, Republica Dominicana, presentamos las
descripciones en cuanto a la calidad de los materiales, mano de obra, requisitos segln los reglamentos
correspondientes, tiempo y forma de ejecucion del proyecto.

v" NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES

Los trabajos deberan realizarse de acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por la Direccion
General de Impuestos Internos “DGII”, los cuales se disefian considerando y respetando las leyes, cddigos,
manuales, recomendaciones y regulaciones actualizadas de la Republica Dominicana, asi como también normas
y reglamentos de organizaciones internacionales tales como:



Nacionales

R-003 (MOPC) Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones.

R-008 (MOPC) Reglamento para el disefio y la construccion de instalaciones Sanitarias en
edificaciones

R-009 (MOPC) Especificaciones Generales para la construccion de edificaciones.

R-010 (MOPC) Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones parte I

R-027 (MOPC) Reglamento para disefio y construccion de edificios en mamposteria estructural.
Decreto No. 522-06 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo (decreto no. 522-06)

Internacional

ACI American Concrete Institute.
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.
NEC National Electrical Code.
NEMA National Electrical Manufacturing Association.
UL Underwriters Laboratories, Inc.

v" GLOSARIO

Contratista: Es toda persona natural o juridica vinculada por un contrato, producto de ser adjudicado una
licitacién, concurso o solicitud de una obra y/o servicio determinado.

Proyecto: Es la concepcion de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas con un
presupuesto determinado.

DGlI: Direccion General de Impuestos Internos

v' General
» Responsabilidad del Contratista

El CONTRATISTA podra realizar la visita en situ para consensuar las especificaciones técnicas y rectificar
medidas, detalles concernientes a la ejecucion del proyecto, esta visita sera coordinada por la DGII.

EI CONTRATISTA seré responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en las partidas presupuestarias y ficha
técnica, cumpliendo todas las especificas suministradas por LA DGII.

EL CONTRATISTA debe de realizar el proyecto, suministrando los materiales y/o equipos a instalar en perfecto
estado y nuevo, exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales.

EL CONTRATISTA suplird un personal altamente calificado para la ejecucion del proyecto, el cual debe de contar
con la experiencia suficiente en trabajos similares.

EL CONTRATISTA designard un ingeniero civil o arquitecto, el mismo serd autorizado legalmente como
representante técnico, supervisor y encargado del proyecto, quien debe estar presente mientras se esté
ejecutando cualquier partida del proyecto. Asimismo, EL CONTRATISTA designara un ingeniero electromecanico,
el mismo sera autorizado legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de la parte eléctrica y
de climatizacion del proyecto, quien debe estar presente mientras se esté ejecutando cualquier partida eléctrica
ylo electromecanica correspondiente del proyecto.



EL CONTRATISTA dejaré las vias de acceso limpias en las mismas condiciones en que las encontré antes de
iniciar la obra y durante el desarrollo de esta debe garantizar que estas puedan ser utilizadas de manera segura
y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan del edificio. No esta permitido escombros y
herramientas de construccion fuera del area del proyecto, en &reas comunes o de acceso al publico, accesos,
area de circulacion, de vehiculos, parqueos. Etc. Faltas a esta disposicion podrian ser penalizadas por la DGII.

EL CONTRATISTA entregard una certificacion y muestra de los materiales requeridos en planos y partidas
presupuestarias para la ejecucion del proyecto, especificando la disponibilidad en el mercado; de ser lo contrario
deberé ser notificada LA DGII antes de presentar cualquier oferta del proyecto.

EL CONTRATISTA mantendra en la obra un juego completo de planos de los trabajos en ejecucion, copia de las
especificaciones técnicas, permisos municipales y autorizaciones oficiales, segun aplique.

EL CONTRATISTA estara obligado a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio que resulte como
consecuencia de la ejecucion del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a retirar los escombros y materiales para movilizarlos directamente desde el
local hasta el camién o método de transporte utilizado.

EL CONTRATISTA debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de materiales y escombros desde el segundo
piso hasta el &rea de recogida, estos deben ser llevados en sacos. Los escombros y materiales deben movilizarse
directamente desde el local hasta el camién 0 método de transporte utilizado, es decir que no pueden de ninguna
manera depositarse los mismos en el area de carga, descarga 0 parqueos.

EL CONTRATISTA dejaré totalmente limpia el area por donde seran manejados los materiales y escombros todos
los dias. De no cumplirse esto, LA DGII cargara un costo por limpieza el cual se asumira y haré responsable a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA enviara la programacion semanal, antes de cada viernes, con las labores por dia de las
actividades a ejecutar la semana siguiente.

EL CONTRATISTA sera totalmente responsable de los equipos y/o herramientas de trabajo.

EL CONTRATISTA notificara con antelacion de una semana si tiene algun inconveniente en el cumplimiento del
cronograma de LA CONTRATACION, con las miiltiples explicaciones de lugar para justificar el retraso.

EL CONTRATISTA suministrara el cronograma actualizado antes del inicio del proyecto, con fecha de inicio
inmediatamente sea entregado la comunicacién de inicio de proyecto y en el cual se cumpla con el tiempo
estipulado para la realizacion de este.

EL CONTRATISTA suministrara los analisis de costo de cada una de las partidas que se encuentran en el
presupuesto suministrado por LA DGII; los mismos son de carécter obligatorio para validar la oferta, donde debe
especificar los alquileres y suministros existentes en la ejecucion del proyecto. Los analisis deben ser entregados
al momento de entregar la propuesta econémica. De omitirse algln aspecto en el anlisis de costo para la
ejecucion de una partida, EL CONTRATISTA asumira la ejecucion de esta de acuerdo con la descripcion de dicha
partida.

EL CONTRATISTA ejecutara los servicios previstos en el presente contrato conforme las especificaciones
técnicas contenidas en las fichas técnicas de condiciones especificas.



EL CONTRATISTA presentard a LA DGlII, por iniciativa propia o por requerimiento de esta Gltima, solicitada a
través de medios electrénicos o medios fisicos, todas las informaciones y aclaraciones relacionadas con la
ejecucion del contrato.

EL CONTRATISTA realizara los servicios y cumplird sus obligaciones establecidas bajo este contrato con
diligencia, eficiencia y economia, conforme a las normas y practicas generalmente aceptadas y a las normas para
el ejercicio del servicio contratado, reconocidas por los organismos internacionales y nacionales. Asimismo,
empleara métodos ortodoxos de administracion y utilizara la tecnologia avanzada mas adecuada, asi como los
equipos, maquinarias y materiales mas seguros y eficaces durante el desempefio de su gestion.

EL CONTRATISTA actuara en todo momento en su calidad de prestadora del servicio fiel con relacion a cualquier
asunto relacionado con sus servicios o con este contrato y apoyara y resguardara los intereses de LA DGII cuando
esté tratando con otros contratistas o terceras personas, dentro de las limitaciones del personal de alcance de los
servicios y los recursos de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ejecutard y concluird sus servicios y subsanard cualquier deficiencia en los mismos
identificadas por LA DGII con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones
del contrato, fichas técnicas, anexos y sus complementos.

EL CONTRATISTA se atendra a las 6rdenes administrativas impartidas por LA DGII via EL COORDINADOR.
Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan los limites
establecidos en el contrato, debera notificarlo a LA DGII via EL COORDINADOR en un plazo no mayor de dos
dias calendario (2) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no
se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado dominicano.

LA DGII esta exenta de la obligacién de pago y de cualquier otra obligacion, si estimare que los trabajos
ejecutados no son aptos para la finalidad para la cual se requirieron, teniendo la facultad de rechazarlos y dejarlos
a cuenta de EL CONTRATISTA.

LA DGl esté exenta de la obligacién de pago y de cualquier otra obligacion, si EL CONTRATISTA no realizara
en tiempo indicado los trabajos requeridos, conforme a lo establecido en el cronograma de los servicios a realizar,
salvo que dicho incumplimiento se produjere por razones de causa mayor como incendios, huelgas, inundaciones,
terremotos o situaciones de calamidad nacional ocurridas dentro del plazo establecido.

EL CONTRATISTA es el Ginico responsable ante LA DGII de cumplir con los trabajos de construccidn adjudicados,
en las condiciones establecidas en los términos de referencia y el presente contrato. EL CONTRATISTA
respondera de todos los dafios y perjuicios causados a LA DGlII y/o frente a terceros derivados del proceso
contractual.

EL CONTRATISTA esté obligado a designar una persona como contacto en el desarrollo de la obra, la cual sera
el punto focal para proveer asistencia en la medida que LA DGII lo solicite.

EL CONTRATISTA deberé gestionar soluciones a los problemas que surjan durante la prestacion de servicio de
obras.



EL CONTRATISTA esté obligado a informar a través de medios electronicos o medios fisicos, de cualquier
incidencia que se produjere en LA CONTRATACION.

LA DGll esta obligada a no acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de
hacer u omitir algin hecho.

LA DGII esté obligada a mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
objeto del desarrollo del contrato.

EL CONTRATISTA debe mantener una via de contacto directa con la supervision de la DGII, enviando imagenes
y reportes diarios de ser solicitados, a través de mensajeria instantanea.

» Seguridad e identificacion en obra en el del contratista

Debera dotar a todo el personal de su compafiia que realizara trabajos en la obra, de los elementos de
proteccién necesarios de acuerdo a la naturaleza de la labor que realicen (Chalecos, cascos de seguridad,
anteojos, guantes de proteccion, botas, mascarillas, arnés, entre otros), el personal que no esté debidamente
protegido no podra ejercer las labores dentro del proyecto.

Debera dotar al personal de carnet personalizado que incluya las siguientes informaciones: Nombres,
Apellidos, No. De cédula, posicién, emblema de la empresa, y fecha de vigencia del carnet.

Debera dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos, para la
realizacion el proyecto.

El contratista debera adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en el lugar de
trabajo y en las areas adyacentes, y debera contar en obra con un extintor para extinguir el fuego en caso de
que llegue a ocurrir.

> Limites Del Area De Trabajo

(0]

El contratista tiene como espacios para el desarrollo del proyecto el area de la construccion sefialada en los
planos, donde debera realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, areas diferentes a los limites antes
sefialados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construccion de instalaciones temporales,
esta sujeto a penalizacion por parte de la DGII.

HORARIOS DE EJECUCION DEL PROYECTO

Todos los trabajos seran ejecutados en la Sede Central:

e Trabajos que no generen ruido excesivo que puedan afectar las areas ubicadas en la Sede Central:
0 Lunes a domingo y dias feriados a partir de las 8:00am.

e Trabajos que generen ruido excesivo que pueda afectar las &reas ubicadas en la Sede Central:
O Lunes a viernes a partir de las 5:30pm y sabados, domingos y dias feriados en horario
extendido.

Debera planificar los trabajos de ejecucion en conjunto con la supervision de la DGII con dos dias de antelacion
a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto.



0 CONDICIONES CLIMATICAS

e Laoelcontratista debera tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales y equipos
existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad.

o El Supervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de proteccion para salvaguardar todos
los componentes del proyecto. El Contratista no tendra derecho reclamar compensacion o pagos
adicionales por el cumplimiento de dichas medidas preventivas, ni por dafios ocurridos a causa de tales
eventos climaticos, a menos que se especifique claramente en el contrato.

0 ASPECTO EJECUCION DEL PROYECTO

e Este proyecto se debe ejecutar con una estricta supervision por parte del o la CONTRATISTA, ya que
se deben cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas en los planos, de esta manera obtener
una buena terminacion y funcionamiento de los trabajos realizados.

e La DGIl se encargara de suministrar la electricidad necesaria para la ejecucion del proyecto.

» DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de “Proyecto de Reacondicionamiento de Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII”,
consiste en el reacondicionamiento de las ventanas del lado exterior existentes en el edificio de la Sede Central,
buscando como objetivo la correccién de las filtraciones en varias areas de la institucion y mejorar las condiciones
laborales.

Procurando el cumplimiento en obtener la mejor calidad, en los materiales y la mano de obra para la ejecucion de
este proyecto. Mas adelante se presentan algunos de los requisitos mas importantes.

> ELEMENTOS DEL PROYECTO
e Demoliciones

Se realizara la demolicion de todas las mochetas del lado exterior de cada una de las ventanas en el edificio de
la Sede Central. Se debe considerar el bote de los escombros desde una plataforma elevadora desde el 7mo piso
hasta el primer piso en sacos. Se debe considerar el uso de la pulidora con su respectiva guarda de seguridad,
taladros de percusion y otras herramientas necesarias.

También, hay que considerar que se realizara la demolicion en el lado exterior de las ventanas en equipos
elevadores desde 1.00mts hasta 27.00mts de altura aproximadamente, sin afectar los cristales y los perfiles de
cada ventana de las cuales estan compuestas, en caso de afectar cualquiera de las ventanas deberéa repararlos
asumiendo su costo. Se debe colocar malla y lonas, para proteccion de ventanas al momento de realizar los
trabajos, desde el 7mo nivel hasta el 1er nivel. Evaluar in situ.

e Mocheta de Cemento

Se confeccionard todas las mochetas del lado exterior de todas las ventanas del edificio de la Sede Central. Esta
incluye la aplicacion de producto adherente a hormigdn viejo con hormigdn nuevo. Se debe considerar una
pendiente minima de 0.5 — 1.00 %, limpieza y pintura del &rea intervenida, el cddigo y tono del color de pintura
debe ser suministrado por la persona correspondiente de la DGII.



e Masilla acrilica

Se retirara toda la masilla de los bordes del lado exterior de todas las ventanas del edificio de la Sede Central. Se
debe considerar la limpieza y el suministro e Instalacion de masilla acrilica en todos los bordes de las ventanas,
con el fin de sellar todas las juntas entre los perfiles y las mochetas existentes. La masilla acrilica debe tener como
caracteristicas, 100% de adherencia, resistencia a cambios climaticos, resistencia al hongo y moho. El contratista
debe presentar la ficha técnica del producto considerado.

e Sellador de Silicona

Se retirara todo el silicon de los bordes del lado exterior de todas las ventanas del edificio de la Sede Central. Se
debe considerar la limpiezay el suministro y aplicacion del sellador de silicona en todos los bordes de las ventanas,
con el fin de sellar todas las juntas entre los perfiles y los cristales. También se debe considerar, el suministro y
aplicacion del sellador de silicona en juntas entre perfil y perfil. El sellador de silicona debe tener como
caracteristicas alta adherencia a superficies lisas, resistencia a cambios climaticos y ambientes marinos, minimo
30 afios de garantia, resistencia al hongo y humedad, no se agrieta, encoje ni despega y de larga duracion. El
contratista debe presentar la ficha técnica del producto considerado.

e Trabajos en altura
La empresa contratista debe tener una persona certificada en rescate en alturas si aplica a trabajos en altura.

El contratista debe evidenciar y documentar que los equipos a utilizar para trabajar en altura: grdas, man lift y
guindolas etc. deben estar certificados vigentes, lo mismo que el operador y aparejador.

El contratista debe evidenciar y documentar que todos los equipos de proteccion personal para trabajar en altura
estan certificados y en buenas condiciones (arneses, casco, barbuquejo etc.) Todo el personal que esté realizando
trabajos en el atura debe de estar equipado correctamente con arneses, cascos con barbuquejo, gafas, etc.)

Todo el personal que esté trabajando en altura debe estar anclado y/o sujeto a una linea de vida certificada, en
caso de no existir en el area de trabajo, se debe instalar una provisional.

Esta prohibido al contratista entrar bajo la influencia de alcohol o bajo los efectos de sustancias alucindgenas
(PSA).

Si se realiza trabajo en alturas y son mas de 10 personas deben contar con coordinador de alturas (cada trabajador
debe tener su arnés).

El contratista debe evidenciar que todas las personas que trabajen a una altura mayor de 1.5 m 0 a una
profundidad mayor de 1.5 m, la certificacion para realizar trabajos en altura vigente.

El contratista debe realizar charla diaria antes de empezar a trabajar sobre comportamientos seguros y uso de
elementos de proteccion, se debe dejar evidencia diaria de esta charla.

Los trabajos deberan realizarse con andamios colgantes o una guindola de plataforma. Las guindolas deben ser
metalicas en su totalidad, rodeadas de rejilla con su puerta respectiva, con una altura minima de 1.35 m. y un
ancho de 1.20 m. El largo maximo de la plataforma debe de ser menor a 4.45 metros. Debe incluir la instalacion
de una linea de vida certificada la cual debera llevar los operadores de la guindola en todo momento. La guindola
ser4 movilizada durante el trascurso del proyecto aproximadamente 30 veces. Se debe evaluar in situ la
instalacion de este.
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e Nota general:
Ver detalles en planos, los cuales son parte de un complemento, compuesto entre estas especificaciones, las
partidas presupuestarias y los mismos planos, que conforman todo el proyecto.

1.3 Lote lll. Proyecto de Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo
Administracién Local San Carlos, DGII.

Para el desarrollo del “Proyecto de Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion
Local San Carlos, DGII”, presentamos las descripciones en cuanto a la calidad de los materiales, mano de obra,
requisitos segun los reglamentos correspondientes, tiempo y forma de ejecucion del proyecto.

v Normas y Reglamentos Aplicables

Los trabajos deberan realizarse de acuerdo a los planos y especificaciones suministradas por la Direccion General
de Impuestos Internos “DGII”, los cuales se disefian considerando y respetando las leyes, cddigos, manuales,
recomendaciones y regulaciones actualizadas de la Republica Dominicana, asi como también normas y
reglamentos de organizaciones internacionales tales como:

- Nacionales

R-003 (MOPC) Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones (parte I).

R-008 (MOPC) Reglamento para el disefio y la construccion de instalaciones Sanitarias en
edificaciones.

R-009 (MOPC) Especificaciones Generales para la construccion de edificaciones.

R-010 (MOPC) Recomendaciones Provisionales para la Instalaciones Eléctricas en Edificaciones
(parte I1).

R-025 (MOPC) Reglamento de Instalacion de Plantas Eléctricas de Emergencia

R-027 (MOPC) Reglamento para disefio y construccion de edificios en mamposteria estructural.

Decreto No. 522-06 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

- Internacionales

ACI American Concrete Institute.

ASTM American Society for Testing and Materials

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.



NEC National Electrical Code.
NEMA National Electrical Manufacturing Association.
uL Underwriters Laboratories, Inc.

v" Glosario

Contratista: Es toda persona natural o juridica vinculada por un contrato, producto de ser adjudicado una
licitacién, concurso o solicitud de una obra y/o servicio determinado.

Proyecto: Es la concepcion de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas con un
presupuesto determinado.

DGlI: Direccion General de Impuestos Internos
v General

» Responsabilidad del Contratista

El CONTRATISTA podran realizar una visita de inspeccion al lugar donde realizara el servicio, de manera que
obtengan por si mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la informacion que pueda ser necesaria para
preparar sus Ofertas. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones
bajo las cuales serdn ejecutados los trabajos, no se considerara como argumento valido para posteriores
reclamaciones.

EI CONTRATISTA seré responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en las partidas presupuestarias y ficha
técnicas, cumpliendo todas las especificas suministradas por LA DGII.

EL CONTRATISTA debe de realizar el proyecto, suministrando los materiales y/o equipos a instalar en perfecto
estado y nuevo, exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales.

EL CONTRATISTA suplird un personal altamente calificado para la ejecucion del proyecto, el cual debe de contar
con la experiencia suficiente en trabajos similares.

EL CONTRATISTA designara un ingeniero civil o arquitecto, el mismo serd autorizado legalmente como
representante técnico, supervisor y encargado del proyecto, quien debe estar presente mientras se esté
ejecutando cualquier partida del proyecto. Asimismo, EL CONTRATISTA designara un ingeniero electromecanico,
el mismo sera autorizado legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de la parte eléctrica y
de climatizacion del proyecto, quien debe estar presente mientras se esté ejecutando cualquier partida eléctrica
ylo electromecénica correspondiente del proyecto.

EL CONTRATISTA dejaré las vias de acceso limpias en las mismas condiciones en que las encontr¢ antes de
iniciar la obra y durante el desarrollo de esta debe garantizar que estas puedan ser utilizadas de manera segura
y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan del centro comercial. No esta permitidos
escombros y herramientas de construccion fuera de la valla de cerramiento provisional, en areas comunes o de
acceso al publico, accesos, area de circulacion, de vehiculos, parqueos, jardines. Etc. Faltas a esta disposicion
podrian ser penalidades a discrecion de la administracion del centro comercial.

EL CONTRATISTA entregara una certificacion y muestra de los materiales requeridos en planos y partidas
presupuestarias para la ejecucion del proyecto, especificando la disponibilidad en el mercado; de ser lo contrario
debera ser notificada LA DGII antes de presentar cualquier oferta del proyecto.



EL CONTRATISTA mantendra en la obra un juego completo de planos de los trabajos en ejecucion, copia de las
especificaciones técnicas, permisos municipales y autorizaciones oficiales, segin aplique.

EL CONTRATISTA estar4 obligado a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio que resulte como
consecuencia de la ejecucion del proyecto.

EL CONTRATISTA esta obligado a retirar los escombros y materiales para movilizarlos directamente desde el
local hasta el camién o método de transporte utilizado.

EL CONTRATISTA debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de materiales y escombros desde el punto
de acopio hasta el area de trabajo, estos deben ser llevados en sacos. Los escombros y materiales deben
movilizarse directamente desde el local hasta el camién o método de transporte utilizado, es decir que no pueden
de ninguna manera depositarse los mismos en el area de carga, descarga 0 parqueos.

EL CONTRATISTA dejaréa totalmente limpia el area por donde seran manejados los materiales y escombros todos
los dias. De no cumplirse esto, LA DGII cargara un costo por limpieza el cual se asumira y haré responsable a EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA enviara la programacion semanal, antes de cada viernes, con las labores por dia de las
actividades a ejecutar la semana siguiente.

EL CONTRATISTA sera totalmente responsable de los equipos y/o herramientas de trabajo.

EL CONTRATISTA notificara con antelacion de una semana si tiene algin inconveniente en el cumplimiento del
cronograma de LA CONTRATACION, con las mdltiples explicaciones de lugar para justificar el retraso. Asimismo,

EL CONTRATISTA suministrara el cronograma actualizado antes del inicio del proyecto, con fecha de inicio
inmediatamente sea entregado la carta de inicio de proyecto y en el cual se cumpla con el tiempo estipulado para
la realizacion de este.

EL CONTRATISTA suministrara los analisis de costo de cada una de las partidas que se encuentran en el
presupuesto suministrado por LA DGII; los mismos son de carécter obligatorio para validar la oferta, donde debe
especificar los alquileres y suministros existentes en la ejecucion del proyecto. Los analisis deben ser entregados
al momento de entregar la propuesta econdémica. De omitirse algin aspecto en el andlisis de costo para la
gjecucion de una partida, EL CONTRATISTA asumira la ejecucion de esta de acuerdo con la descripcion de dicha
partida.

EL CONTRATISTA ejecutara los servicios previstos en el presente contrato conforme las especificaciones
técnicas contenidas en las fichas técnicas de condiciones especificas.

EL CONTRATISTA presentara a LA DGlII, por iniciativa propia o por requerimiento de esta Gltima, solicitada a
través de medios electronicos o medios fisicos, todas las informaciones y aclaraciones relacionadas con la
gjecucion del contrato.

EL CONTRATISTA realizara los servicios y cumplird sus obligaciones establecidas bajo este contrato con
diligencia, eficiencia y economia, conforme a las normas y practicas generalmente aceptadas y a las normas para
el ejercicio del servicio contratado, reconocidas por los organismos internacionales y nacionales. Asimismo,
empleara métodos ortodoxos de administracion y utilizard la tecnologia avanzada mas adecuada, asi como los
equipos, maquinarias y materiales mas seguros y eficaces durante el desempefio de su gestion.



EL CONTRATISTA actuaré en todo momento en su calidad de prestadora del servicio fiel con relacion a cualquier
asunto relacionado con sus servicios o con este contrato y apoyard y resguardara los intereses de LA DGII cuando
esté tratando con otros contratistas o terceras personas, dentro de las limitaciones del personal de alcance de los
servicios y los recursos de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ejecutard y concluira sus servicios y subsanard cualquier deficiencia en los mismos
identificadas por LA DGII con el cuidado v la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones
del contrato, fichas técnicas, anexos y sus complementos.

EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por LA DGII via EL COORDINADOR.
Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan los limites
establecidos en el contrato, debera notificarlo a LA DGII via EL COORDINADOR en un plazo no mayor de dos
dias calendario (2) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no
se suspendera como consecuencia de dicha notificacién.

EL CONTRATISTA respetard y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en el Estado dominicano.

LA DGII est4 exenta de la obligacién de pago y de cualquier otra obligacion, si estimare que los trabajos
ejecutados no son aptos para la finalidad para la cual se requirieron, teniendo la facultad de rechazarlos y dejarlos
a cuenta de EL CONTRATISTA.

LA DGII esté exenta de la obligacion de pago y de cualquier otra obligacion, si EL CONTRATISTA no realizara
en tiempo indicado los trabajos requeridos, conforme a lo establecido en el cronograma de los servicios a realizar,
salvo que dicho incumplimiento se produjere por razones de causa mayor como incendios, huelgas, inundaciones,
terremotos o situaciones de calamidad nacional ocurridas dentro del plazo establecido.

EL CONTRATISTA es el Ginico responsable ante LA DGII de cumplir con los trabajos de construccion adjudicados,
en las condiciones establecidas en los términos de referencia y el presente contrato. EL CONTRATISTA
respondera de todos los dafios y perjuicios causados a LA DGII y/o frente a terceros derivados del proceso
contractual.

EL CONTRATISTA esté obligado a designar una persona como contacto en el desarrollo de la obra, la cual sera
el punto focal para proveer asistencia en la medida que LA DGII lo solicite.

EL CONTRATISTA deberé gestionar soluciones a los problemas que surjan durante la prestacion de servicio de
obras.

EL CONTRATISTA esté obligado a informar a través de medios electronicos o medios fisicos, de cualquier
incidencia que se produjere en LA CONTRATACION.

LA DGII esta obligada a no acceder a peticiones 0 amenazar de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

LA DGII esta obligada a mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el
objeto del desarrollo del contrato.



EL CONTRATISTA debe mantener una via de contacto directa con la supervision de la DGII, enviando imagenes
y reportes diarios de ser solicitados, a través de mensajeria instantanea.

» SEGURIDAD E IDENTIFICACION EN OBRA DEL CONTRATISTA
= Debera dotar a todo el personal de su compafiia que realizara trabajos en la obra, de los elementos de
proteccion necesarios de acuerdo a la naturaleza de la labor que realicen (Chalecos, cascos de
seguridad, anteojos, guantes de proteccion, botas, mascarillas, arnés, entre otros), el personal que no
esté debidamente protegido no podra ejercer las labores dentro del proyecto.

= Debera dotar al personal de carnet personalizado que incluya las siguientes informaciones: Nombres,
Apellidos, No. De cédula, posicion, emblema de la empresa, y fecha de vigencia del carnet.

= Debera dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos, para la
realizacion el proyecto.

= El contratista debera adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en el lugar
de trabajo y en las areas adyacentes, y debera contar en obra con un extintor para extinguir el fuego en
caso de que llegue a ocurrir.
> Limites Del Area De Trabajo
= El contratista tiene como espacios para el desarrollo del proyecto el area de la construccion sefialada en los
planos, donde debera realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, areas diferentes a los limites antes
sefialados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construccion de instalaciones temporales,
esta sujeto a penalizacion por parte de la DGII.
= Sedesignara un area de escombros provisional por la DGII el cual no debera obstaculizar ningn parqueo y
area de transito. Solo se podra sacar los escombros a través de sacos. Cualquier escombro dejado en un
sitio determinado que incurra en algdn perjuicio de la plaza el contratista debera asumir los gastos de este.
» Horarios De Ejecucion Del Proyecto
Trabajos que no generen ruido, olores u otras cosas que puedan afectar locales vecinos:
- Lunes aviernes de 8:00am en horario extendido.
Trabajos que generen ruido, olores u otras cosas que puedan afectar locales vecinos:
- Lunes a viernes de 05:00pm en horario extendido.
- Sabado, domingos y feriados de 08:00am en horario extendido.

> Condiciones Climaticas

» El contratista debera tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales y equipos
existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad.

= El Supervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de proteccion para salvaguardar todos los
componentes del proyecto. El Contratista no tendra derecho reclamar compensacion o pagos adicionales por
el cumplimiento de dichas medidas preventivas, ni por dafios ocurridos a causa de tales eventos climaticos,
a menos que se especifique claramente en el contrato.



» Aspecto Ejecucion Del Proyecto

e Este proyecto seré ejecutado en una Unica etapa y el mismo debe ejecutarse con una estricta supervision por
parte del o la CONTRATISTA, ya que se deben cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas en los
planos, de esta manera obtener una buena terminacion y funcionamiento de los trabajos realizados.

e LaDGIlI se encargara de suministrar la electricidad necesaria para la ejecucion del proyecto.

e Deben ser respetadas las reglas y normas pautadas por la DGII al igual que las del centro comercial.

» Descripcion Del Proyecto

El “Proyecto de Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San

Carlos), DGII”, consiste en la remodelacion de los bafios localizado en el parqueo de empleados de la

Administracion Local San Carlos, se estaran demoliendo pisos, recubrimientos, desmonte de fendlicos, topes,

ventanas y equipos sanitarios, y remodelando todo en su totalidad.

Procurando el cumplimiento en obtener la mejor calidad, en los materiales y la mano de obra para la ejecucion de
este proyecto. Mas adelante se presentan algunos de los requisitos mas importantes.

» Elementos del Proyecto

* Pisos

Se colocara el piso de porcelanato importado 60cmx60cm Color Crema, liso sin betas, con separadores de 2 mm,
se debe elaborar una torta de piso de arena, cemento, pegamento para lograr adherencia entre el material nuevo
con el viejo (Pegamento Liquido), pegamento para ceramica (en polvo) y derretido (color crema).

= Suministro de Plafon en PVC.

Se instalaran plafones tipo PVC modulados 2' x 2', con suspension blanca. Se debe de presentar muestra
antes de la colocacion.




Ceramicas en paredes

Suministro e instalacion de revestimiento en cerdmica importada 30x60 en paredes color a definir, con
separadores de 2 mm. Se requiere repiqueteo de paredes. Incluye materiales de instalacion, pegamento
(Liquido) para unir el material nuevo con el viejo, pegamento (en polvo) para ceramica y derretido.

Lavamanos, Tope de Granito y Espejo

Los lavamanos constan de las siguientes especificaciones: Loza vitrificada ovalada, color blanco, con orificio
pre-picado para monomando, incluye mezcladora y tuberias. Estos serén colocados sobre el tope de granito
con doble bullnose, zécalo y faldén (Cubre falta), colocado sobre estructura metalica para soporte. Espejo
biselado en todo el perimetro con conectores circulares.

Deberan incluir dentro de sus costos todos los elementos necesarios (tuberias, conectores, adaptadores y
pegamento) para realizar las canalizaciones del agua potable y aguas negras desde el aparato hasta los
puntos de conexion.




= Division y cabinas de bafios

En material Fendlico de alta resistencia a la humedad, completamente resistentes al agua, vapor, jabones y
detergentes.

= |nodoros

Suministro e instalacién de inodoro completamente instalado y en funcionamiento: Loza vitrificada color
blanco, una pieza, Taza elongada con descarga activada por fluxémetro, descarga a piso, consumo de 1,6
galones por descarga (6 Its), asiento y tapa elongada de plastico color blanco

Deberan incluir dentro de sus costos todos los elementos necesarios (conectores, adaptadores y pegamento).




= Qrinal

Los orinales deberan ser de loza vitrificada, blancos, bajo consumo, perfectamente colocados y en
funcionamiento. Deberan incluir dentro de sus costos todos los elementos necesarios (tuberias,
conectores, adaptadores y pegamento) para realizar las canalizaciones del agua potable con tuberias de
polipropileno de presion soldadas y aguas negras con tuberias de PVC de presion serie 26 desde el
aparato hasta los puntos de conexion.

Elementos Electromecanicos Del Proyecto
= Salida de Interruptor

Suministro e instalacion a todo costo de salidas para interruptor sencillo, desde la caja octagonal proxima has el
lugar indicado en el plano anexo. Incluye canalizacion EMT, registros, 1 alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWGH#12 negro (retorno) (en caso de ser sencillo, la cantidad aumenta en caso de ser doble o triple) y
miscelaneos (Conectores de empalme, tape eléctrico, clavos para pistola de 1 % con arandela, fulminante verde,
coupling, conector, contratuerca, entre otros). Todos los materiales por utilizar deben ser Certificacion UL y calidad
para garantizar una terminacion de primera. Ver planos anexos

Debe ser incluido el costo de ranura en pared y terminacion de esta, listo para pintar. Evaluar en visita.
= Suministro Accesorios

Suministro e Instalacion a todo costo de interruptor simple, doble o triple de 120 Vac, con tapa decorativa plastico,
color blanco. Marca reconocida en el mercado por su prestigio y calidad. Certificacion UL.



= Luminaria panel led tipo plafon 2' x 2'y 2' x 4', con las siguientes caracteristicas:

Suministro e instalacion de luminarias LED cuadradas y rectangulares en techos. Las mismas deben contemplar
apertura de hueco, resane y junta plastica en caso de utilizarse en techos de sheetrock. Deben poseer garantia
de 2 afios, voltaje de operacion de 100 a 277 Vac en 60 hz y certificacion UL/ETL. Debe estar conectado mediante
cable de goma AWG#12/3 desde la salida eléctrica de luminaria. La limpieza de la misma al momento de la entrega
de la obra y certificacion en los Driver (fuente de alimentacion).

¢ Nota general:
Ver detalles en planos, los cuales son parte de un complemento, compuesto entre estas especificaciones, las
partidas presupuestarias y los mismos planos, que conforman todo el servicio.

2 Tiempo Estimado De Ejecucion De La Obra

Descripcién de la Obra Fecha Iniciacién de la Tiempo

Obra Ejecucion de la
Obra

Lote No. I: Proyecto de Reacondicionamiento de finoy lona | A partir de la recepcion 100 dias
asféltica en techos de locales de la zona Metropolitana, de la certificacion de .
oy calendario
DGilI. inicio de proyecto
o _ A partir de la recepcion ]
Lote No. II: Proyecto de Reacondicionamiento del Lado de la cerificacion de 75 dias
Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII. - calendario
inicio de proyecto




Lote No. Ill Proyecto de Remodelacion de Bafios de Damas | A partir de la recepcion 25 dias
y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, | de la certificacion de

DGIl. inicio de proyecto calendario.

Notas:

Lote I: Proyecto de Reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos de locales de la zona
Metropolitana, DGII. Sera realizado en las siguientes etapas de acuerdo a la localidad:

¢ Reacondicionamiento de Fino y Lona Asfaltica en el Techo del Servicio Personalizado de
Vehiculos de Motor Los Mina, DGII; sera realizado en 2 etapas:
o0 leretapa: 12 dias calendario.
O 2da etapa: 8 dias calendario.

¢ Reacondicionamiento de Fino y Lona Asfaltica en el Techo del Centro Atencién al Contribuyentes,
Sede Central, DGII; sera realizado en 3 etapas:
o lraetapa (Techo #1): 10 dias calendario.
0 2da etapa (Techo #2): 15 dias calendario.
0 3raetapa (Techo #3): 20 dias calendario.

e Reacondicionamiento de Fino y Lona Asféltica en el Techo de la Administracién Local La Lincoln,
seran realizados en una Unica etapa con una duracion de 20 dias calendarios.

e Reacondicionamiento de Lona Asféltica en el Techo de la Administracion Local Maximo Gomez,
seran realizados en una Unica etapa con una duracion de 15 dias calendarios.

Lote II: Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, DGII. sera
realizado en una Unica etapa.

Lote llIl: Proyecto de Remodelacion de Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local
San Carlos, DGII. serd realizado en una Unica etapa.

Los tiempos de ejecucidn deben ser presentados acompafiado de Diagramas de Tareas, Graficas de Gantt y
Calendarios de Ejecuciones, como base de programacion de los tiempos estimados.

Los trabajos se ejecutaran dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en las Especificaciones
Técnicas y en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.
2.1 Programa de visitas informativas.

Los oferentes podrén realizar una visita informativa al terreno donde se realizara la obra, considerando todas
aquellas circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta.

La visita informativa en el lugar y horario donde se desarrollara la obra es el siguiente:




Proyecto

Direccion

Fecha y Horario de la
visita

Lote I: Proyecto de
Reacondicionamiento de fino y
lona asféltica en techos de locales
de la zona Metropolitana, DGII.

-Av. México #48, Gascue, Sede Central, Santo
Domingo D.N.

-Av. Venezuela No. 92, esq. Calle Francisco
Sandoval, La enfermera, Santo Domingo Este

-Av. Maximo Gdmez Esqg. Correa y Cidrdn, D.
N., frente al Palacio de Bellas Artes

-Av. Abraham Lincoln No.1005, Casi Esqg. Av.
Gustavo Mejia Ricart, Distrito Nacional.

Lote I Proyecto de
Reacondicionamiento del Lado
Exterior de las Ventanas, Sede
Central, DGII.

Av. México #48, Gascue, Sede Central, Santo
Domingo D.N.

Lote No. Il Proyecto de
Remodelacion de Bafios de
Damas y Caballeros en Parqueo
Administracion Local San Carlos,
DGII.

Av. México esq. C/Jacinto De La Concha

Notas:

e Para confirmar la visita, previa inscripcion en el concurso debera remitir correo a la direccion
electronica correspondiente CP-2022-0001@dgii.gov.do (preferiblemente un dia antes de la

misma).

e Luego de la hora pautada, se otorgaran 15 minutos de gracia para proceder con la explicacion del
proyecto por parte de la Supervision DGII.

e Se recomienda que la visita sea realizada por un Ingeniero Civil o Arquitecto.

e Los costos de dicha visita correran bajo la cuenta exclusiva de los oferentes o interesados.

e Las visitas pautadas fuera del tiempo establecido para preguntas y respuestas en el cronograma
seran solamente de caracter informativo del proyecto.

e Para la realizacion de la visita informativa los oferentes deberan verificar previamente toda la
documentacién suministrada por DGlII.




3 Resumen de Caracteristicas para evaluar de Materiales y Equipos

Los materiales para la ejecucion de la obra deben cumplir con las caracteristicas técnicas establecidas en las
Especificaciones Técnicas, las cuales deben ser evidenciadas con la ficha técnica del fabricante del producto.

Los materiales de los cuales se requieren fichas técnicas se detallan a continuacion. El suplidor ganador del
proyecto debe cumplir con el suministro de los materiales y equipos acorde con las caracteristicas suministradas
y evaluadas para concursar.

LOTE NO. I: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFALTICA EN TECHOS DE
LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, DGlII.

o Especificaciones de la lona impermeabilizante

Espesor 4 mm

Reforzada con poliéster

Cara superior: material antiadherente con superficie rdstica tipo arena
Impermeabilidad al agua 60 Kpa

Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 n/5¢cm

Flexibilidad en frio 0 grados centigrados

Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados
Resistencia a la carga estatica, minimo 10 kg

Garantia minimo 5 afios
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e Especificaciones del conductor eléctrico:
v" Certificacion UL (UL-83, UL-1581)
v" Aislamiento THHN
v AWG

LOTE NO. II: PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DEL LADO EXTERIOR DE LAS VENTANAS, SEDE
CENTRAL, DGII.

o Especificaciones de Sellador de Silicona Acética:

Tubos de 10 onza, minimo

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: cristales y metales
Grado marino y construccion

Minimo 90% de adherencia

Color transparente o0 aluminio

Minimo 20 afios de garantia.

Resistente al hongo y humedad

350% a 550% de Elongacion
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e Especificaciones de Sellador Acrilico Modificado con Silicon:

Color transparente

Tubos de 10 onza, minimo

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: concreto y metal
Grado industrial

Para uso interior y exterior

Resistente al hongo y a la humedad
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v 20 a 30 afios de garantia

LOTE NO. lll: PROYECTO DE REMODELACION BANOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN PARQUEQ
ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, DGII

e Especificaciones de la linea de tomacorrientes de uso general, UPS e interruptores:
Accesorios decorativos

Certificacion UL/ETL

Color blanco/naranja

Capacidad minima - 15 A

NEMA 5-15R

Voltaje- 120V
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e Especificaciones del panel LED 2'x2’

Dimensiones 2' x 2'

Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia: 30-40 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277 V, frecuencia: 60 Hz
Certificado: UL/ETL

Garantia de 2 afios.
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e Especificaciones del panel LED 2'x4’

Dimensiones 2' x 4'

Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia: 40-60 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277 V, frecuencia: 60 Hz
Certificado: UL/ETL

Garantia de 2 afios.
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3.1 FICHAS TECNICAS DEL FABRICANTE

De acuerdo a lo requerido en el acépite 4 de Criterios de Evaluacion Técnica, punto 4.2 “Caracteristicas
técnicas de los materiales y equipos para la ejecucion de la obra™:

» Lote I: Proyecto de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la
zona Metropolitana, DGII.

e Lona Impermeabilizante
e Conductor Eléctrico



» Lote II: Proyecto de Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central,
DGlI.

Sellador de Silicona.
Sellador acrilico.

> Lote lll: Proyecto de Remodelacion de Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo
Administracién Local San Carlos, DGII.

Especificaciones de la linea de tomacorrientes de uso general, UPS e interruptores:
Especificaciones del panel LED 2'x2’
Especificaciones del panel LED 2'x4’
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