




Capítulo 4. Formularios de Listas de Precios

JP



LPI-BID-DGII-01-2023



Subcapítulo A. Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados.

JP




LPI-BID-DGII-01-2023

231


Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados

Fecha: 15/05/2023 SDO n.º: LPI-BID-DGII-01-2023 Alternativa n.º: N/A Página n.º 1 de 8								
(Ofertas del Grupo C, bienes que se importarán) Monedas de acuerdo con la IAO 15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N.º de artículo	Descripción de los bienes	País de origen	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio unitario CIP [Indique lugar de destino convenido] de acuerdo con la IAO 14.8 (b) (i)	Precio CIP por artículo (Col. 5 x 6)	Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los Bienes al destino final establecido en los DDL.	Precio total por artículo (Col. 7 + 8)
[Indique el número del artículo].	[Indique el nombre de los bienes].	[Indique el país de origen de los bienes].	[Indique la Fecha de Entrega ofertada].	[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].	[Indique el precio CIP por unidad].	[Indique el precio total CIP por artículo].	[Indique el precio correspondiente por artículo].	[Indique el precio total del artículo].
I. PODER DE COMPUTO Y ALMACENAMIENTO								
1.1	Switch (Top of the Rack)	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	2 unidades	US\$159,983.44	US\$319,966.88	US\$32.00	US\$319,998.88
1.2	Switch Fuente de Alimentación	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a	4 unidades	US\$1,374.79	US\$5,499.16	US\$0.55	US\$5,499.71



JP


1.3	Switch Ventilador	Estados Unidos	partir de la firma del contrato.	8 unidades	US\$373.17	US\$2,985.36	US\$0.30	US\$2,985.66
1.4	Switch Administrador	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	2 unidades	US\$7,707.75	US\$15,415.50	US\$1.54	US\$15,417.04
1.5	SFP Fiber Channel	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	12 unidades	US\$980.24	US\$11,762.88	US\$1.18	US\$11,764.06
1.6	QSFP Transceiver	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	8 unidades	US\$1,959.09	US\$15,672.72	US\$1.57	US\$15,674.29




1.7	Blade Chasis	Estados Unidos	del contrato. Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	6 unidades	US\$221,493.27	US\$1,328,959.62	US\$132.91	US\$1,329,092.53
1.8	Network Interface 4x25G mLOM	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	6 unidades	US\$3,496.89	US\$20,981.34	US\$2.10	US\$20,983.44
1.9	Blade Server CTO	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	4 unidades	US\$65,138.53	US\$260,554.12	US\$26.06	US\$260,580.18
1.10	Power Supply Dual Voltage 2800V AC	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	12 unidades	US\$1,558.43	US\$18,701.16	US\$1.87	US\$18,703.03



1.11	Switches Fabric	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	4 unidades	US\$12,158.02	US\$48,632.08	US\$4.86	US\$48,636.94
1.12	Switch Data Center de 36 puertos 40/100G QSFP28	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	2 unidades	US\$199,024.34	US\$398,048.68	US\$39.81	US\$398,088.49
1.13	Switch Multilayer 32G FC con 8 puertos, de 1U	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	2 unidades	US\$9,721.82	US\$19,443.64	US\$1.94	US\$19,445.58
1.14	Módulos Fibre Channel de 32 Gbps SW SFP+, LC	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	48 unidades	US\$980.24	US\$47,051.52	US\$4.71	US\$47,056.23
1.15	Transceiver QSFP de 100G y 40GBASE SR-	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a	24 unidades	US\$1,959.09	US\$47,018.16	US\$4.70	US\$47,022.86




	BiDi , LC, 100m OM4 MMF		partir de la firma del contrato.						
B. ALMACENAMIENTO									
1.16	Almacenamiento	Estados Unidos	Seis (6) meses contados a partir de la firma del contrato.	1 unidad	US\$1,170,261.38	US\$1,170,261.38	US\$117.04	US\$1,170,378.42	
1.17	Bóveda de Datos Almacenamiento	Estados Unidos	Dos (2) meses contados a partir de la firma del contrato.	1 unidad	US\$69,245.97	US\$69,245.97	US\$6.93	US\$69,252.90	
1.18	Seguridad Avanzada para Centros de Datos	Estados Unidos	Una (1) semana contada a partir de la firma del contrato.	30 unidades	US\$295.67	US\$8,870.10	US\$-	US\$8,870.10	
1.19	Hipervisor	Estados Unidos	15 días contados a partir de la firma	12 unidades	US\$1,071.80	US\$12,861.60	US\$-	US\$12,861.60	



2. INFRAESTRUCTURA FISICA										
C. RESPALDO CONTINUO DE ENERGIA										
2.1	Respaldo Continuo de Energia	Estados Unidos	Dieciséis (16) semanas contadas a partir de la firma del contrato.	2 unidades	US\$387,118.65	US\$774,237.30	US\$77.43	US\$774,314.73		
2.2	Gabinete de Distribución	Estados Unidos	Diecisiete (16) semanas contadas a partir de la firma del contrato.	2 unidades	US\$70,385.21	US\$140,770.42	US\$14.08	US\$140,784.50		
2.3	Agente Limpio	Estados Unidos	Once (11) semanas contadas a partir de la firma del contrato.	1 unidad	US\$129,039.55	US\$129,039.55	US\$12.91	US\$129,052.46		

D. CLIMATIZACION



JA

2.5	Climatización y Accesorios de Refrigeración	Estados Unidos	Veinte (20) semanas contadas a partir de la firma del contrato.	6 unidades	US\$111,443.25	US\$668,659.50	US\$66.87	US\$668,726.37
2.6	DCIM	Estados Unidos	Seis (6) semanas contadas a partir de la firma del contrato.	1 unidad	US\$105,577.81	US\$105,577.81	US\$10.56	US\$105,588.37
2.7	Monitoreo Ambiental	Estados Unidos	Diez (10) semanas contadas a partir de la firma del contrato.	4 unidades	US\$29,327.17	US\$117,308.68	US\$11.73	US\$117,320.41
2.8	Gabinetes para Servidores y Accesorios	Estados Unidos	Cinco (5) semanas contadas a partir de la firma del contrato.	4 unidades	US\$20,529.02	US\$82,116.08	US\$8.21	US\$82,124.29
2.9	PDU para Distribución de	Estados Unidos	Seis (6) semanas	8 unidades	US\$8,798.15	US\$70,385.20	US\$7.04	US\$70,392.24

JA



	Energía para Rack		contadas a partir de la firma del contrato.				Precio Total	US\$5,910,615.31
--	-------------------	--	---	--	--	--	--------------	------------------

Nombre del Oferente: **Consorcio Majalis**

Verónica Lavat
Firma del Oferente:

Fecha: **15/05/2023**





Subcapítulo B. Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador

JP



LPI-BID-DGII-01-2023

240

Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador

País del Comprador <u>República Dominicana</u>									
(Ofertas de los Grupos A y B)									
Monedas de acuerdo con la IAO 15									
Fecha: <u>15/05/2023</u> SDO n.º: <u>LPI-BID-DGII-01-2023</u> Alternativa n.º: <u>N/A</u> Página n.º <u>1</u> de <u>1</u>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N.º de artículo	Descripción de los bienes	Fecha de entrega según definición de Incoterms	Cantidad y unidad física	Precio unitario EXW de cada artículo	Precio total EXW por cada artículo (col. 4-5)	Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para enviar los Bienes al destino final	Costo de la mano de obra local, la materia prima y los componentes de origen en el País del Comprador (% de la col. 5)	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado de acuerdo con la IAO 14.8 (a) (ii)	Precio total por artículo (col. 6 + 7)
[Indique el número del artículo].	[Indique el nombre de los Bienes].	[Indique la Fecha de Entrega ofertada].	[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].	[Indique precio unitario EXW].	[Indique precio total EXW por cada artículo].	[Indique el precio correspondiente por artículo].	[Indique el costo de la mano de obra local, materia prima y componentes de origen en el País del Comprador como % del precio EXW de cada artículo].	[Indique impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo si el Contrato es adjudicado].	[Indique precio total por artículo].
2. INFRAESTRUCTURA FISICA									
C. RESPALDO CONTINUO DE ENERGIA									
2.4	Sistema de Alta Disponibilidad del Sistema Eléctrico	Doce (12) semanas contadas a partir de la firma del contrato.	1 unidad	US\$258,079.10	US\$258,079.10	US\$25.81	40%	N/A	US\$258,104.91
								Precio Total	US\$258,104.91

Fecha: 15/05/2023

Nombre del Oferente: Consortio Majalis


Firma del Oferente:




Subcapítulo C. Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos

JP





LPI-BID-DGII-01-2023




Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos

Monedas de acuerdo con la IAO 15						
Fecha: 15/05/2023						
SDO n.º: LPI-BID-DGII-01-2023						
Alternativa n.º: N/A						
Página n.º 1 de 5						
1	2	3	4	5	6	7
Servicio N.º	Descripción de los servicios (excluye transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para transportar los bienes a su destino final)	País de origen	Fecha de entrega en el lugar de destino final	Cantidad y unidad física	Precio unitario	Precio total por servicio (Col. 5 x 6 o un estimado)
[Indique número del servicio].	[Indique el nombre de los servicios].	[Indique el país de origen de los servicios].	[Indique la fecha de entrega al lugar de destino final por servicio].	[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].	[Indique el precio unitario por artículo].	[Indique precio total por artículo].
1	Implementaciones y Configuración	República Dominicana	12 meses después de la firma contrato	1 Unidad	US\$480,642.85	US\$480,642.85
2	Documentación y Aprobación de plan de trabajo del despliegue tecnológico	República Dominicana	1 mes después de la firma contrato	1 Unidad	US\$157,214.28	US\$157,214.28
3	Capacitaciones y Entrenamientos	República Dominicana	12 meses después de la firma contrato	1 Unidad	US\$160,428.56	US\$160,428.56
4	Soporte y Mantenimiento.	República Dominicana	12 meses después de la firma contrato	1 Unidad	US\$425,642.85	US\$425,642.85
5	Niveles de servicios y Calidad con gestión de riesgo.	República Dominicana	12 meses después de la firma contrato	1 Unidad	US\$133,214.28	US\$133,214.28
6	PODER DE COMPUTO a. Implementación del Poder de Cómputo y sus componentes b. Configuración de los nodos en rack, incluidas las interconexiones de estructura del (Cableado).	República Dominicana	12 meses después de la firma contrato	1 Unidad	US\$373,233.21	US\$373,233.21

JP

	<p>e. Seguridad Avanzada Para Centros de Datos</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Definir los equipos que tendrán la Protección del XDR ii. Implementar la consola de Administración iii. Definir perfiles iv. Despliegue la solución <p>f. Hipervisor de VMware</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Análisis de Estructura ii. Definir el alcance y máquinas virtuales. iii. Definir arquitectura de seguridad. iv. Servicios de Implementación. v. Prueba de aceptación de la solución. 	República Dominicana	12 meses después de la firma contrato	1 Unidad	US\$2,140,469.43	
8	<p>INFRAESTRUCTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Servicio de instalación tuberías eléctricas b. Servicio de instalación tuberías de cobre y PVC c. Servicio instalación de tuberías y facilidades para el sistema de supresión de fuegos (cuarto UPS) d. Servicio instalación de Panel de suministro eléctrico secundario (cuarto de generadores) e. Servicio de instalación segundo DayTank, para los generadores. f. Servicio de instalación panel de distribución secundario (Centro de Datos) g. Servicio de instalación de tuberías para ruta secundaria de alimentación eléctrica 	República Dominicana	12 meses después de la firma contrato	1 Unidad	US\$2,140,469.43	

hasta panel de alimentación secundario para el Centro de Datos
 h. Servicio instalación sistema MAIN TIE TIE MAIN para paneles de distribución de energía Primario y secundario.
 i. Servicio de instalación sistema de detección temprana y supresión de fuegos para el cuarto de UPS's.
 j. Instalación cableado eléctrico desde cuarto de generadores hasta panel de distribución secundario en el Centro de Datos.
 k. Alimentación eléctrica del sistema de UPS's desde los paneles de distribución principal y secundarios del Centro de Datos.
 l. Alimentación eléctrica del sistema de climatización desde paneles de distribución principal y secundarios del Centro de Datos.
 m. Acople de unidades de Aires nuevas
 n. Conexión de UPS's y PDU's
 o. Servicio de instalación de la distribución eléctrica hasta los Rack PDU.
 p. Servicio de instalación de sistema de contención de pasillos
 q. Servicio de instalación y configuración del sistema de monitoreo ambiental
 r. Puesta en marcha sistema de UPS's
 s. Puesta en marcha sistema de climatización
 t. Puesta en marcha sistema de supresión de fuego.
 u. Configuración del sistema de DCIM
 v. Retoque de pintura
 w. Sellado de pasantes



JP

