

## Lista de Precios



FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador que deben ser importados

Nombre del oferente: CECOMSA SRL

(Ofertas del Grupo C, bienes que deben ser importados)						Fecha: 13 de Enero de 2020
Moneda USD\$						LPI No: LPI-BID-DGII-08-2019
						Alternativa: Unica
						Página No. 1 de 1.
1	2	3	4	5	6	7
N° de artículo	Descripción de los Bienes	País de Origen	Fecha de Entrega según la definición de los Incoterms	Cantidad y Unidad Física	Precio Unitario CIP <i>Dirección General de Impuestos Internos</i> De acuerdo con IAO 14.6(b)(i)	Precio CIP por artículo
<b>Lote 1</b>	<b>Adquisición de solución Dell EMC VxBlock</b>					
	<u>Incluye los siguientes componentes:</u>					
1	AGGE-3110-00-A01	EEUU	75 días	2	9,294.5055	18,589.0110
2	AGGE-9336-00-A01	EEUU	75 días	2	14,285.7143	28,571.4286
3	AGGE-SFPP-00-A02	EEUU	75 días	8	453.6264	3,629.0110
4	AGGE-SR4M-00-A01	EEUU	75 días	4	1,374.9451	5,499.7802
5	BSGL-0511-EX-Q01	EEUU	75 días	10	19,774.9451	197,749.4505
6	COMP-6454-00-A02	EEUU	75 días	2	16,918.5714	33,837.1429
7	COMP-CHS2-00-B01	EEUU	75 días	2	5,812.2857	11,624.5714
8	SFPS-FISN-00-A02	EEUU	75 días	2	627.6923	1,255.3846
9	SFTW-3000-00-B01	EEUU	75 días	2	3,516.4835	7,032.9670
10	SFTW-3DCN-00-B01	EEUU	75 días	2	439.5604	879.1209
11	SFTW-9336-00-A01	EEUU	75 días	2	4,835.1648	9,670.3297
12	SUCH-2M5U-00-A01	EEUU	75 días	30	338.5385	10,156.1538
13	SUCH-3110-00-A01	EEUU	75 días	6	1,264.6154	7,587.6923
14	SUCP-CHSX-00-A02	EEUU	75 días	6	180.0000	1,080.0000
15	SUPH-9336-00-A01	EEUU	75 días	6	2,014.9451	12,089.6703
16	SUPS-9336-00-A01	EEUU	75 días	6	435.1648	2,610.9890
17	YHC00DON01674276	EEUU	75 días	6	1,618.0220	9,708.1319
18	YHC00SWS01568686	EEUU	75 días	6	131.8681	791.2088
19	YMC00N2000011294	EEUU	75 días	4	1,374.9451	5,499.7802
20	YMC00TRA01645704	EEUU	75 días	4	1,008.3516	4,033.4066
21	MGMT-6300-00-A01	EEUU	75 días	1	21,958.6813	21,958.6813
22	MGMT-640S-00-A01	EEUU	75 días	4	23,989.0110	95,956.0440
23	PSEM-ESRS-00-A02	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
24	SFTW-63BR-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
25	SFTW-63CL-00-A03	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
26	SFTW-63SW-00-A01	EEUU	75 días	1	5,736.7912	5,736.7912



27	SFTW-DPCL-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
28	SFTW-DPSF-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
29	SFTW-DPVM-00-A04	EEUU	75 días	1	3,461.5385	3,461.5385
30	SFTW-DPVS-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
31	SFTW-ENIA-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
32	SFTW-PPBL-00-A04	EEUU	75 días	10	0.0000	0.0000
33	SFTW-PPSK-00-B04	EEUU	75 días	20	488.0769	9,761.5385
34	SFTW-PPVE-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
35	SUPH-6300-00-A01	EEUU	75 días	3	2,462.9451	7,388.8352
36	SUPH-640S-00-A01	EEUU	75 días	12	1,919.1209	23,029.4505
37	SUPS-63BR-00-A01	EEUU	75 días	3	0.0000	0.0000
38	SUPS-63CL-00-A03	EEUU	75 días	3	0.0000	0.0000
39	SUPS-63SW-00-A01	EEUU	75 días	3	688.5275	2,065.5824
40	SUPS-DPC1-00-A01	EEUU	75 días	3	0.0000	0.0000
41	SUPS-DPSF-00-A01	EEUU	75 días	3	0.0000	0.0000
42	SUPS-DPVM-00-A04	EEUU	75 días	3	796.1538	2,388.4615
43	SUPS-PPTH-00-B04	EEUU	75 días	60	120.7802	7,246.8132
44	YHE0000G00052414	EEUU	75 días	6	85.3846	512.3077
45	YHE0000G00124891	EEUU	75 días	144	4.8791	702.5934
46	YHE00UMF00167636	EEUU	75 días	3	61.9231	185.7692
47	YHE00UMF00171498	EEUU	75 días	150	140.0220	21,003.2967
48	YHE00UMF00179279	EEUU	75 días	3	249.9670	749.9011
49	YME0000E00011320	EEUU	75 días	2	0.0000	0.0000
50	YME0000E00045728	EEUU	75 días	48	101.6484	4,879.1209
51	YME0000E00052413	EEUU	75 días	2	1,711.7582	3,423.5165
52	YME0000E00152535	EEUU	75 días	2	1,829.6703	3,659.3407
53	YME000F100042331	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
54	YME00UM100142659	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
55	YME00UMF00143049	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
56	YME00UMF00143605	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
57	YME00UMF00151063	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
58	YME00UMF00152541	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
59	YME00UMF00167635	EEUU	75 días	1	618.7253	618.7253
60	YME00UMF00171497	EEUU	75 días	50	1,400.7253	70,036.2637
61	YME00UMF00179278	EEUU	75 días	1	2,500.9341	2,500.9341
62	YME00UMF00199935	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
63	YUE0000G00124892	EEUU	75 días	48	4.0659	195.1648
64	YUE000UM00052415	EEUU	75 días	2	71.5604	143.1209
65	SUPS-ESX_-US-C04	EEUU	75 días	72	839.6264	60,453.0989
66	SUPS-VCNT-00-C04	EEUU	75 días	6	1,442.1978	8,653.1868
67	VIRT-ESX_-US-C02	EEUU	75 días	24	2,567.8571	61,628.5714
68	VIRT-VCNT-US-C02	EEUU	75 días	2	4,410.7143	8,821.4286



70	YMVUSVCT00009077	EEUU	75 días	4	1,103.5714	4,414.2857
71	YSVUSVCT00007537	EEUU	75 días	12	1,320.7692	15,849.2308
72	YSVUSVCT00009084	EEUU	75 días	12	360.5495	4,326.5934
73	CABL-CHFI-00-A01	EEUU	75 días	4	1,296.7033	5,186.8132
74	CABL-FILN-00-A01	EEUU	75 días	2	6,483.5165	12,967.0330
75	CABL-FISN-00-A01	EEUU	75 días	2	648.3516	1,296.7033
76	HDLG-CABA-00-A01	EEUU	75 días	1	15,669.5604	15,669.5604
77	INFR-CABL-00-A02	EEUU	75 días	9	549.4505	4,945.0549
78	INFR-POW2-00-A01	EEUU	75 días	1	5,494.5055	5,494.5055
79	MNFG-CABA-00-A01	EEUU	75 días	1	11,536.2637	11,536.2637
80	PROD-0118-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
81	PROD-0119-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
82	PROD-0137-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
83	PSVC-AVED-00-A01	EEUU	75 días	1	6,514.2857	6,514.2857
84	PSVC-VLBB-00-A01	EEUU	75 días	1	8,452.7473	8,452.7473
85	PSVC-VLBR-00-A01	EEUU	75 días	1	5,215.3846	5,215.3846
86	PSVC-VXLB-00-A01	EEUU	75 días	1	2,861.5385	2,861.5385
87	SSUU-0097-00-A01	EEUU	75 días	3	7,005.4945	21,016.4835
88	SYSS-VBIS-00-A01	EEUU	75 días	1	19,302.6813	19,302.6813
89	TRCR-AVDD-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
90	VSFT-0058-00-A01	EEUU	75 días	1	0.0000	0.0000
91	PSVC-VDBO-01-A01	EEUU	75 días	1	23,142.8571	23,142.8571
92	PSVC-VINR-00-A01	EEUU	75 días	1	290.1099	290.1099
93	PSVC-VXDB-00-A01	EEUU	75 días	1	3,250.5495	3,250.5495
94	SFTW-WS12-00-A01	EEUU	75 días	2	738.4615	1,476.9231
95	CBNT-Q215-00-B02	EEUU	75 días	1	5,783.5165	5,783.5165
96	INFR-Q224-00-A01	EEUU	75 días	2	329.6703	659.3407
97	INFR-Q285-00-C01	EEUU	75 días	1	312.0879	312.0879
98	INFR-Q287-00-A01	EEUU	75 días	2	392.3077	784.6154
99	INFR-Q289-00-A01	EEUU	75 días	2	176.9231	353.8462
100	FZ2ERLNLNSNM020	EEUU	75 días	32	0.0000	0.0000
101	FZ2ERLNLNSNM007	EEUU	75 días	16	0.0000	0.0000
102	FZ2ERLNLNSNM015	EEUU	75 días	16	0.0000	0.0000

<b>Sub-Total</b>	996,315.4615
<b>Itbis</b>	179,336.7831
<b>Total General USD\$</b>	<b>1,175,652.24</b>

Nombre del Oferente: CECOMSA SRL

Firma del Oferente: Ricardo Adolfo Rodríguez Hernández

Fecha: 13 de Enero de 2020



Valor en letras: Un Millon Ciento Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Dólares con 24/100

### Lista de Bienes y Plan de Entrega

N° de Artículo	Número de parte	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad Física	Lugar de Destino Convenido de acuerdo con los DDL	Fecha Entrega (de acuerdo con los Incoterms)		
						Fecha más Temprana de Entrega	Fecha Límite de Entrega	Fecha de Entrega ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]
<b>LOTE 1: Adquisición de solución Dell EMC VxBlock</b>								
<b>CISCO</b>								
1	AGGE-3110-00-A01	31108TC-V,48x10G,6x100G or 40G QSFP+PSE	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
2	AGGE-9336-00-A01	Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
3	AGGE-SFPP-00-A02	Ethernet Aggregation SFP+	8	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
4	AGGE-SR4M-00-A01	40GBASE-SR4 QSFP XCVR Mod w/MPO conn	4	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
5	BSGL-0511-EX-Q01	B200M5 6150 18C/512G(16x32G)1340,64 SD,T1	10	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
6	COMP-6454-00-A02	UCS Fabric Interconnect 6454	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
7	COMP-CHS2-00-B01	Single 5108 w/Updated backplane, 2204XP	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
8	SFPS-FISN-00-A02	FI to SAN 16G - QTY 4 SFP	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
9	SFTW-3000-00-B01	Nexus 3000 LAN Enterprise License (=)	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
10	SFTW-3DCN-00-B01	DCNM for LAN Advanced Edt. for N3K (=)	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
11	SFTW-9336-00-A01	NX-OS Essentials license 9300 (10G+)	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato

12	SUCH-2M5U-00-A01	Sgl Bld ETS 24X7X4OS B200 M5	30	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
13	SUCH-3110-00-A01	ETS 24x7x4OS Nexus 31108TC-V with 48 port	6	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
14	SUCP-CHSX-00-A02	Annual Support Compute Base: ETS ONSITE 24x7x4 UCS 5108 AC Chassis w/Updated backplane	6	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
15	SUPH-9336-00-A01	SNT24X7X4OS Nexus9300 36p 40/100G QSFP28	6	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
16	SUPS-9336-00-A01	SWSS UPG NX-OS Essentials Lic Nexus 9300	6	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
17	YHC00DON01674276	ETSP 24X7X4OS UCS Fabric Interconnect 6454	6	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
18	YHC00SWS01568686	SWSS UPGRADES DCNM for LAN Advanced Edt. for Nexus 3000	6	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
19	YMC00N2000011294	40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector	4	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
20	YMC00TRA01645704	100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF	4	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
<b>EMC</b>								
21	MGMT-6300-00-A01	AMP-VX DP DD6300 34TB	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
22	MGMT-640S-00-A01	AMP-VX Small Server w/TPM	4	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
23	PSEM-ESRS-00-A02	ESRS Zero Dollar Install	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
24	SFTW-63BR-00-A01	AMP-VX DP DD6300 Boost Replicator Ena	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
25	SFTW-63CL-00-A03	AMP-VX DP DD6300 Capacity License	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
26	SFTW-63SW-00-A01	AMP-VX DD6300 OE SW	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato

27	SFTW-DPC1-00-A01	AMP-VX DP Data Protection Central	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
28	SFTW-DPSF-00-A01	AMP-VX DP DPA Single Fed Rptng Server	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
29	SFTW-DPVM-00-A04	AMP-VX DP DPS for VMware	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
30	SFTW-DPVS-00-A01	AMP-VX DP DPS for VMware Software	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
31	SFTW-ENIA-00-A01	Dell EMC ESRS ENABLER=IA	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
32	SFTW-PPBL-00-A04	POWERPATH BLADE LICENSE POWERPATH/VE HOST LICENSES, VMWARE	10	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
33	SFTW-PPSK-00-B04	POWERPATH CPU SOCKET LICENSE (8+)	20	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
34	SFTW-PPVE-00-A01	POWERPATH Virtual Edition	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
35	SUPH-6300-00-A01	AMP-VX DP DD6300 34TB HW Support	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
36	SUPH-640S-00-A01	AMP-VX Small Server w/TPM HW Support	12	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
37	SUPS-63BR-00-A01	AMP-VX DP DD6300 Boost Rep Support	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
38	SUPS-63CL-00-A03	AMP-VX DP DD6300 Cap License Support	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
39	SUPS-63SW-00-A01	AMP-VX DD6300 OE SW Support	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
40	SUPS-DPC1-00-A01	AMP-VX DP DPC SW Support	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
41	SUPS-DPSF-00-A01	AMP-VX DP DPA Sgl Fed Rptg Serv SW Suppt	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato

42	SUPS-DPVM-00-A04	AMP-VX DP DPS for VMWARE SW Support	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
43	SUPS-PPTH-00-B04	POWERPATH ANNUAL MAINTENANCE PER CPU (8+)	60	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
44	YHE0000G00052414	MDS-9148S 16Gb Switch - 12 active ports After Warranty Annual Premium Maintenance	6	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
45	YHE0000G00124891	MDS 16Gb FC SW Switch Optic After Warranty Annual Premium Maintenance	144	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
46	YHE000UMF00167636	Unity 2U 25x2.5 Drive DAE FLD RCK VCE After Warranty Annual Premium Maintenance	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
47	YHE000UMF00171498	Unity AFA 1.92TB SSD 25X2.5 After Warranty Annual Premium Maintenance	150	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
48	YHE000UMF00179279	Unity 350F DPE 25x2.5 DRV FLD VCE After Warranty Annual Premium Maintenance	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
49	YME0000E00011320	Qty 2 9216 9120 9124 9140 Power Cord US	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
50	YME0000E00045728	MDS 16Gb FC SW Switch Optic	48	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
51	YME0000E00052413	MDS-9148S 16Gb Switch - 12 active ports	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
52	YME0000E00152535	Connectrix 9148S 16G FC 12P Upg Lic=MA	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
53	YME000F100042331	ZERO DOLLAR ESRS INSTALL	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
54	YME000UM100142659	RP Basic for Unity 300/300F/350F =IC	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
55	YME000UMF00143049	Unity 25 Drive DPE AF FLD INSTALL KIT	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
56	YME000UMF00143605	Unity 4x16Gb SFP FC connection	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato



57	YME00UMF00151063	AppSync Bsc for Unity 300F/350F/380F=IC	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
58	YME00UMF00152541	AppSync Bsc for Unity 300F/350F/380F=IC	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
59	YME00UMF00167635	Unity 2U 25x2.5 Drive DAE FLD RCK VCE	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
60	YME00UMF00171497	Unity AFA 1.92TB SSD 25X2.5	50	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
61	YME00UMF00179278	Unity 350F DPE 25x2.5 DRV FLD VCE	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
62	YME00UMF00199935	Unity AFA Base Software+ D@RE=IC	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
63	YUE000G00124892	MDS 16Gb FC SW Switch Optic Premium Warranty Upgrade	48	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
64	YUE000UM00052415	MDS-9148S 16Gb Switch - 12 active ports Premium Warranty Upgrade	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
<b>VMware</b>								
65	SUPS-ESX_-US-C04	VCE vSphere EntPlus (1CPU), Server Standard Annual Support	72	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
66	SUPS-VCNT-00-C04	Prod Supp/Sub for vCenter Svr Std	6	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
67	VIRT-ESX_-US-C02	VMware vSphere Enterprise Plus (1 CPU)	24	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
68	VIRT-VCNT-US-C02	Vmware vCenter Server Standard	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
69	YMVUSVCT00007530	VMware vSAN 6 Enterprise for 1 processor	4	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
70	YMVUSVCT00009077	VMware vRealize Log Insight 4 per CPU	4	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
71	YSVUSVCT00007537	Production Support/Subscription for VMware vSAN 6 Enterprise for 1 processor for 1 year	12	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato



72	YSVUSVCT00009084	Production Support/Subscription for VMware vRealize Log Insight 4 per CPU for 1 year	12	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
<b>VCE</b>								
73	CABL-CHFI-00-A01	Chassis IOM to FI 4 Links AOC Cables	4	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
74	CABL-FILN-00-A01	FI to LAN 2x100G links AOC Cable	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
75	CABL-FISN-00-A01	FI to SAN 4x16G links LC Cables	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
76	HDLG-CABA-00-A01	VCE Handling Service	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
77	INFR-CABL-00-A02	VCE Infrastructure Cable Assembly-A	9	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
78	INFR-POW2-00-A01	Generic SMART POU	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
79	MNFG-CABA-00-A01	Manufacturing & Factory Assembly Service	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
80	PROD-0118-00-A01	VCE™ VxBlock 1000 w/AMP VX	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
81	PROD-0119-00-A01	VCE™ VxBlock 1000 w/Unity 350F	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
82	PROD-0137-00-A01	VCE™ VxBlock 1000	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
83	PSVC-AVED-00-A01	Logical – Avamar/VE and Data Domain	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
84	PSVC-VLBB-00-A01	Logical – VxBlock 1000 Base	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
85	PSVC-VLBR-00-A01	Logical – VxBlock 1000 Rack Add-On	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
86	PSVC-VXLB-00-A01	Logical – AMP-VX Base	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato

87	SSUU-0097-00-A01	VxBlock Central BASE SM SNS ANL	3	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
88	SYSS-VBIS-00-A01	VxBlock Integrated Support	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
89	TRCR-AVDD-00-A01	VCE™ AVE+DDVE Trial SW Package	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
90	VSFT-0058-00-A01	VxBlock Central BASE SM SYS LIC	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
91	PSVC-VDBO-01-A01	Deploy – VxBlock System – Base – 1-Rack	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
92	PSVC-VINR-00-A01	Deploy – VxBlock 1000 Per Rack Install	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
93	PSVC-VXDB-00-A01	Deploy – AMP-VX Base	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
<b>Microsoft</b>								
92	SFTW-WS12-00-A01	Microsoft Windows Server Std 2012 R2, Supports 2 VM's	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
<b>Panduit</b>								
93	CBNT-Q215-00-B02	IPI Compute Cabinet, 700mm x 1200mm (CRS)	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
94	INFR-Q224-00-A01	Door Handle, IPI, HID Card Reader	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
95	INFR-Q285-00-C01	Front Door Brand,IPI/DPI,VxBLOCK,LED ,BLK	1	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
96	INFR-Q287-00-A01	Side Panel,IPI/DPI,Front,VxBLOCK,BLK	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
97	INFR-Q289-00-A01	Side Panel,IPI/DPI,Rear,Blank,BLK	2	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato
98	FZ2ERLNLNSNM020	2 fiber OM4 patch cord, riser (OFNR) rated, LC duplex to LC duplex, 16mm jacket, Std IL 20 meters.	32	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los 75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato	75 días después de la fecha de efectividad del Contrato

99	FZ2ERLNLNSNM007	2 fiber OM4 patch cord, riser (OFNR) rated, LC duplex to LC duplex, 16mm jacket, Std IL 7 meters.	16	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los <b>75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato</b>	<i>75 días después de la fecha de efectividad del Contrato</i>
100	FZ2ERLNLNSNM015	2 fiber OM4 patch cord, riser (OFNR) rated, LC duplex to LC duplex, 16mm jacket, Std IL 15 meters.	16	Unidad	Dirección General de Impuestos Internos, según documento de requerimiento Anexo a este documento	Inmediato desde la fecha de efectividad del Contrato	Debe estar operando al 100% de su capacidad a los <b>75 días luego de la fecha de efectividad del Contrato</b>	<i>75 días después de la fecha de efectividad del Contrato</i>

Ing. Ricardo Rodríguez en calidad de Gerente y/o Representante Legal, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CECOMSA S.R.L.

Firma \_\_\_\_\_

