



República Dominicana  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 401-50625-4

**"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"**

Acta No. 021/2012

**COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES PROYECTO BID-DGII**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro (04) días del mes de junio del año 2012, se reunió el Comité de Compras y Licitaciones del Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, integrada por los señores: Fany Sánchez, Gerente Legal; Carlos Torres, Gerente de Administración y Logística; Sandra Peralta, Encargada del Departamento de Control Interno y Nieves Vargas, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional, para conocer lo siguiente:

**UNICO:** *Adquisición de Equipos para el Site Alterno como parte del Plan de Continuidad del Negocio de la DGII.*

Con relación a esta Compra, la única empresa que se presentó a la Licitación Pública Nacional LPN-BID-DGII-012-2012, fue MULTICÓMPUTOS, SRL. Esta adquisición estaba dividida en dos lotes; *Lote 1: Balanceador de Carga para Aplicaciones y Lote 2: Gabinetes para Site Alterno.*

En primera instancia se procedió a verificar si cumplían con los requerimientos solicitados, información verificada y confirmada (Ofic. GTIC No. 112-2012) por Héctor Noboa Foster, Gerente de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Lote 1: Balanceador de Carga para Aplicaciones			
Descripción	No. Parte	Cantidad	Multicómputos
• Citrix Netscaler MPX 7500 Platinum Edition (4xGE+4xSFP)	EW3A0000652	1	Cumple
• Citrix Netscaler MPX 7500 450W AC Redundant Power Supply	EW3A0000715	1	Cumple
• Citrix Netscaler AC Power Cable US - Rating: 15A-125V	EW3Z0000578	2	Cumple
• Yearly Gold Maintenance for Citrix Netscaler MPX 7500 Platinum Edition	1YRGLDMPX7KPE	1	Cumple

Con relación al Lote 2: Gabinetes para Site Alterno; se detectó un error en las cantidades y por recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se realizará una comparación de precios para la adquisición de los bienes, según correo electrónico de fecha 01/06/2012 enviado por la Sra. Laurence Telson, Especialista Modernización del Estado, División de Capacidad Institucional del Estado (ICS/CDR).

*Por lo anterior expuesto, el Comité de Compras y Licitaciones del Proyecto BID-DGII, luego de analizar la oferta presentada y en vista a que cumple con lo solicitado, consideramos la adjudicación de esta adquisición a la empresa MULTICÓMPUTOS, SRL.*

fs y



República Dominicana  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 401-50625-4

**"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"**

Por lo anterior expuesto, ha decidido mediante resolución lo siguiente:

**UNICA RESOLUCIÓN**

El Comité de Compras y Licitaciones del Proyecto BID-DGII, decide ELEGIR la oferta presentada por la empresa **MULTICÓMPUTOS, SRL, RNC No. 101638801** para el lote que se detalla a continuación:

Lote 1: Balanceador de Carga para Aplicaciones			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario en US\$	Total en US\$
1	Citrix Netscaler MPX 7500 Platinum Edition (4xGE+4xSFP) P/N EW3A0000652	35,437.50	35,437.50
1	Citrix Netscaler MPX 7500 450W AC Redundant Power Supply P/N EW3A0000715	990.00	990.00
2	Citrix Netscaler AC Power Cable US - Rating: 15A-125V P/N EW3Z0000578	16.50	33.00
1	Yearly Gold Maintenance for Citrix Netscaler MPX 7500 Platinum Edition P/N 1YRGLDMPX7KPE	8,100.00	8,100.00
1	Instalación y Configuración Consultoría de Instalación para Netscaler (Platinum Edition) application Firewall para las aplicaciones solicitadas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye Planificación, Instalación, Configuración, Integración, Ajustes y Documentación.</li> <li>• Cantidad de unidades NetScaler nuevas a instalar: 1</li> <li>• Tiempo máximo de consultoría: 50 horas.</li> </ul> La configuración de la unidad a instalar incluye: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System configuration/ upgrade</li> <li>2. Advanced Network Configuration</li> <li>3. High Availability Configuration (2 units)</li> <li>4. Server Load Balancing (Layer 4)</li> <li>5. Content Switching (Layer 7)</li> <li>6. HTTP/HTTPS Compression</li> <li>7. TCP Offload</li> <li>8. Priority Queuing</li> <li>9. Surge Protection</li> <li>10. Integrated Caching (Static) Fase #2: Consultoría de configuración para Netscaler Global Server Load Balancing (GLSB)</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye Planificación, Instalación, Configuración, Integración, Ajustes y Documentación.</li> <li>• Cantidad de unidades NetScaler a configurar: 3</li> <li>• Tiempo máximo de consultoría: 40 horas.</li> </ul> La configuración incluye: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System software upgrade (unidades existentes)</li> </ol>	7,650.00	7,650.00

fs



República Dominicana  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 401-50625-4

**"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"**

	2. Global Server Load Balancing Integración con GLSB de equipos NetScaler ubicados en diferentes sitios para balanceo y/o redundancia Nota: Incluimos 20 horas de consultoría sin costo como valor agregado para la revisión de la plataforma actual		
<b>Total en US\$</b>			<b>52,210.50</b>

**Condiciones de Pago:** 10% de anticipo, 80% contra entrega y 10% de aceptación.

**Tiempo de entrega:** de 4 a 6 semanas a partir de la firma del contrato

Para un total general de CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ DÓLARES AMERICANOS CON 50/100 (US\$ 52,210.50), sin impuestos ya que todas las Adquisiciones y/o Servicios realizadas con fondos del Préstamo 1902/OC-DR para el Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos del Banco Interamericano de Desarrollo, no estarán sujeta al pago de ITBIS.

*La adquisición de estos equipos será realizada con los fondos suministrados del Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos con cargo al financiamiento del préstamo. El precio contenido en esta Resolución, será pagado de acuerdo al valor de la tasa oficial en que se ejecute la misma, equivalente en moneda dominicana.*

La presente acta ha sido levantada en el lugar y día indicados, procediendo cada uno de sus miembros a firmar, en señal de aprobación.

Fany Sánchez  
Gerente Legal

Carlos Torres  
Gerente Administración y Logística

Sandra Peralta  
Enc. Dpto. Control Interno

Nieves Vargas  
Enc. Dpto. Cooperación Internacional