IMPUESTOS
INTERNOS

Especificaciones Técnicas -

DGII-CCC-CP-2022-0031

“Suministro e instalacion de techo metalico, malla ciclonica, alambre
trinchero, dientes de tiburén, aluzinc e impermeabilizante, para ser
utilizados en varias Administraciones DGII”.

Seccion de Mantenimiento de Obras Civiles



1  Especificaciones Técnicas
1.1 Descripcion del Servicio.

La Direccién General de Impuestos Internos (DGII) precisa de la contratacién del servicio de “Suministro e
instalacién de techo metalico, malla ciclénica, alambre trinchero, dientes de tiburén, Aluzinc e impermeabilizante,
para ser utilizados en varias Administraciones DGII”, con la finalidad de realizar correcciones en techos de Aluzinc
y reforzar el cierre perimetral en varias localidades, buscando una mejor readecuacion visual, correccion de
filtraciones y afiadir méas seguridad a la infraestructura perimetral de las localidades.

Procurando el cumplimiento en obtener la mejor calidad, en los materiales y la mano de obra para la ejecucion de
este proyecto. Mas adelante se presentan algunos de los requisitos mas importantes.

111 Actividades a realizar

A los fines de ejecutar la contrataciéon de conformidad con los requerimientos establecidos en el presente
documento, el oferente adjudicado deberé llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Toldo Policarbonato. Compuesto por una plancha de policarbonato de 6 milimetros de espesor, con sus
perfiles en los extremos para sellar los canales del policarbonato. Palometas de aluminio con sus aberturas
para la colocacion del policarbonato. Sellado con silicon transparente en todo el perimetro colindante de la
plancha con la superficie instalada.

2. Lona Asfaltica. Suministro e instalacién de impermeabilizante en toda el area del techo de Aluzinc con las
siguientes caracteristicas: lona asfaltica de 3mm, lisa, reforzada con poliéster, aplicada con soplete,
terminada en pintura reflectaria color aluminio (2 manos).

3. Sellador Uretano. Suministro y aplicacion de sellador uretano en todo el perimetro entre el Aluzinc instalado
del techo de la Garita de Seguridad colindante con el muro del Aimacén de Activo Fijo. Garantia minima de
fabricante de 30 afios.

4. Pintura Acrilica. Suministro y aplicacién pintura acrilico superior en color blanco 00 en todas las areas
intervenidas (2 manos).



5. Aluzinc. Suministro e instalacién de Aluzinc en hierro galvanizado de calibre 24. Considerar la aplicacion de
uretano en todos los anclajes del Aluzinc con la estructura metalica. Considerar los reforzamientos adecuados
para garantizar su adherencia a la estructura. Considerar los materiales necesarios para su correcta
instalacién. No se aceptara la instalacion de ningun Aluzinc perforado o doblado.

6. Canaletas Galvanizadas. Suministro e instalacion de canaleta con las siguientes dimensiones: base superior

de 10cm, altura de 15cm y ancho inferior de 25cm. Considerar los materiales necesarios para su correcta
instalacion.




7. Zabaleta de Plancha de Aluzinc. Suministro e instalacién zabaleta en planchuela de Aluzinc en todo el
perimetro de techo de Aluzinc. Anclado con tornillos con sellador en uretano en Aluzinc y pegado con uretano
en muros de Blocks.

8. Malla Ciclénica. Suministro e Instalacion de Verja en Malla Ciclénica de 6' de Altura, Calibre 11. Con parales
en tubos en Hierro Galvanizado de 1 1/2" con una separacion maxima de 3 mts entre tubos verticales, y Tubo
de 1 1/2" en la parte superior e Inferior. Considerar Anclaje a Muro Perimetral de Block.

V.

10. Dientes de Tiburén. Suministro e instalacion de Diente de Tiburén para Verja de Hierro Existente, Considerar
Pintura Antioxidante.

11. Cadena Galvanizada. Suministro e Instalacién de cadena galvanizada de 3/8" pulgadas de espesor, anclada
en un extremo a caja metélica.




12. Tubo Galvanizado. Suministro e Instalacion de tubos galvanizados de 2" de espesor y 1.10 ml de altura,
para soporte y anclaje de la cadena en su recorrido, con mariposa superior para pasar la cadena e inferior
para su anclaje con candado al piso. Considerar tubo de diametro mayor embebido en el piso con hormigén
y con mariposa para anclaje de candado e incrustacion de tubo. Ver imagen de referencia. Considerar 1er.
mano de pintura anti oxido y 2do. mano de pintura amarillo trafico. Para ser realizado en la Administracion
Local M&ximo Gomez.

13. Caja Metalica. Suministro e Instalacion de caja de metal con puerta, porta candado, anclada a la pared con
tornillos expansivos Hilti HKB 111 5/8" x 6", con rueda interna para enrollar cadena de 3/8 pulgadas de forma
manual, con palanca movible, puerta con hueco para que la cadena pueda desenrollarse. Considerar 1er.
mano de pintura anti oxido y 2do. mano de pintura amarillo tréfico. Dimensiones de la caja 0.60 m de ancho,
0.80 m de alto y 0.20 m de profundidad, tamafio necesario para enrollar cadena.

14. Tubo Metalico. Suministro e Instalacion de tubos galvanizados de 2" de espesory 1.10 ml de altura, anclados
al piso en 3 puntos con tornillos expansivos Hilti HKB 111 5/8" x 4", sellado en ambos extremos, pintados con
anticorrosivo gris, con cinta reflectiva grado diamante de 2" pulgadas de espesor (A 0.20 m de separacion).
Ver imagen de referencia.




15. Felpa Tipo H. Suministro e instalacion de felpa tipo H en puertas flotantes.

16. Limpieza continua y final del area de ejecucion del servicio. Contemplar limpieza instantanea de pintura
que caigan en pisos y objetos, uso de lonas para cubrir elementos (ventanas, unidades de climatizacion,
escaleras, etc.).

1.2

Responsabilidad del Contratista

v

Es responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en las partidas presupuestarias y pliego de
condiciones, cumpliendo todas las especificaciones suministradas por la Direccién General de Impuestos
Internos (DGll).

Debe de realizar las actividades de: suministro, transporte, instalacién y terminacién de primera de los
trabajos. Debe suministrar los materiales y/o equipos a instalar en perfecto estado y nuevo, exceptuando
los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales.

Debe de suplir un personal altamente calificado para la ejecucion del proyecto, el cual debe de contar
con la experiencia suficiente en trabajos similares.

Es totalmente responsable de los equipos, herramientas, materiales de trabajo y todo objeto que este en
el érea de trabajo.

Esta obligado u obligada a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio que resulte como
consecuencia de la ejecucion del proyecto.

Deberé dejar las vias de acceso en las mismas condiciones en que las encontr6 antes de iniciar la obra
y durante el desarrollo de esta debe garantizar que estas puedan ser utilizadas de manera segura y sin
riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a la edificacion.

El contratista deberé dejar totalmente limpia el area por donde seran manejados los materiales y
escombros todos los dias.

Debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de materiales y escombros desde las areas de trabajo
hasta las areas de bote de escombros (estas seran autorizadas por la DGII en cada Local), estos deben
ser llevados en sacos. Los escombros y materiales no pueden acumularse dentro de los locales, por
tanto, deben considerar bote de escombros diarios de ser necesatrio, para evitar el cumulo en las areas
designadas, de la misma manera los materiales solo pueden ser colocados en las areas de trabajo.



1.21

Debera entregar una certificacion y muestra de los materiales requeridos en planos y partidas
presupuestarias para la ejecucion del proyecto, especificando la disponibilidad en el mercado, de ser lo
contrario debe ser notificado a la DGII antes de presentar cualquier oferta del proyecto.

Seguridad e identificacion del contratista en el lugar de servicio

Debera dotar a todo el personal de su compafiia que realizara trabajos en las instalaciones, de los
elementos de proteccion necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen (chalecos,
cascos de seguridad, anteojos, guantes de proteccion, botas, mascarillas, arnés de 4 puntos, linea de
vida, entre otros), el personal que no esté debidamente protegido no podré ejercer las labores dentro del
proyecto.

Debera dotar al personal de carné personalizado que incluya las siguientes informaciones: Nombres,
Apellidos, No. De cédula, posicion, emblema de la empresa, y fecha de vigencia del carné.

Debera dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos, para la
realizacion el proyecto. (monotrajes/overall)

El contratista debera adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en el lugar
de trabajo y en las areas adyacentes, y debera contar en obra con un extintor para extinguir el fuego en
caso de que llegue a ocurrir.

» Limites del area de trabajo

EL O LA CONTRATISTA tiene como espacio para el desarrollo de los trabajos el area indicada por el
supervisor de la DGII, donde debera realizar sus operaciones. El uso de personal, areas diferentes a los
limites antes sefialados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construcciéon de
instalaciones temporales, sera autorizado Unicamente por el supervisor de la DGII.

> Horarios de ejecucion del proyecto

Todos los trabajos seran ejecutados en el horario detallado a continuacién, segun sea el caso:

e Trabajos que no generen ruido excesivo, olores u otras cosas que puedan afectar las &reas de nuestros
colaboradores de la localidad en cuestidn:

O

Lunes a domingo y dias feriados a partir de las 8:00am, en horario extendido.

o Trabajos que generen ruido excesivo, olores u otras cosas que puedan afectar las areas de nuestros
colaboradores de la localidad en cuestion:

O

Lunes a viernes a partir de las 5:30pm hasta las 7:30am. Sbados, domingos y dias feriados, en horario
extendido.

Debera planificar los trabajos de ejecucion en conjunto con la supervision de la DGII con (2) dos dias de antelacion
a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto.

> Condiciones climéaticas

La o el contratista debera tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales y equipos
existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad.

El Supervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de proteccion para salvaguardar todos
los componentes del proyecto. EI Contratista no tendra derecho reclamar compensacién o pagos
adicionales por el cumplimiento de dichas medidas preventivas, ni por dafios ocurridos a causa de tales
eventos climaticos, a menos que se especifique claramente en el contrato.



» Aspecto ejecucion del proyecto

Este proyecto se debe ejecutar con una estricta supervision por parte del o la CONTRATISTA, ya que
se deben cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas, de esta manera obtener una buena
terminacion y funcionamiento de los trabajos realizados.

La DGII se encargara de suministrar la electricidad necesaria para la ejecucion del proyecto. El contratista debe
considerar extensiones necesarias para llevarla hasta el area de trabajo.
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Plazo y Lugar de Trabajo.

La presente contratacion se desarrollara en las siguientes localidades:

Administracion Local Boca Chica - Direccion: Plaza Villa Florencia, Av. 20 de diciembre, esq. Juancito
Garcia, Local 102, Boca Chica, Santo Domingo, Republica Dominicana.

Centro de Transacciones Multiples Vehiculos de Motor Lope de Vega - Direccion: Av. Lope de Vega,
esq. Gustavo Mejia Ricart, Santo Domingo, Republica Dominicana.

Centro de Transacciones Multiples Vehiculos de Motor Los Mina - Direccion: Av. Venezuela, No. 92,
esq. Calle Francisco Sandoval, La Enfermera, Santo Domingo Este, Republica Dominicana.

Centro de Documentacion #1 (30 de marzo) - Direccidn: Calle Julio Verne casi esq. Luisa Ozemma
Pellerano, Gazcue, Santo Domingo, Republica Dominicana.

Administracion Local El Seibo - Direccién: Calle Profesor Leon, No. 02, Las Quinientas, Frente al Liceo
Sergio Augusto Veras, El Seibo, Republica Dominicana.

Administracion Local Maximo Gomez - Direccion: Av. Maximo Gomez esq. Calle Juan Sanchez
Ramirez, No. 65, Gazcue, Santo Domingo, Republica Dominicana.

Sede Central - Direccion: Av. México No. 48, Sede Central DGII, Gazcue, Santo Domingo, Republica
Dominicana.

Debera planificar los trabajos de ejecucion conjuntamente con la supervision de la DGII con dos dias de antelacidn
a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto, para la coordinacion del acceso del
personal a la localidad.
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4

Tiempo de Ejecucion del Servicio

Descripcion del Servicio Fecha Iniciacion Tiempo Ejecucion
Suministro e instalacion de techo metalico,

malla ciclénica, alambre trinchero, dientes de | A partir de la recepcion de la 45 dias

tiburén, aluzinc e impermeabilizante, para ser certificacion de inicio calendario
utilizados en varias Administraciones DGII

Coordinacion, Supervision e Informes

El Proponente que resulte Adjudicatario debera coordinar sus actividades con el Ingeniero Supervisor por parte
de DGlI, y laborara bajo su supervision.



Deberad designar una persona, el mismo debe ser ingeniero civil o arquitecto y estar autorizado
legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de los trabajos, quien debe estar
presente durante se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona
para alguna de las supervisiones distinto al designado en principio, debera notificar al supervisor de la
DGIL.

Debera enviar la programacion semanal, antes de cada viernes, con las labores por dia de las actividades
a ejecutar la semana siguiente.

Debe mantener una via de contacto directa con la supervision de la DGII, enviando imagenes y reportes
diarios de ser solicitados.

Debera notificar con antelacién de una semana si tiene algin inconveniente en el cumplimiento del
cronograma de los mantenimientos, con las multiples explicaciones de lugar para justificar el retraso.

5 Documentaciones a entregar por parte del adjudicatario:

v

Cronograma de Ejecucion de Obra. Debe estar elaborado en un gréfico o diagrama de Gantt. Debe
indicar los tiempos de duracion detallando los trabajos en cada uno de los locales. EI mismo debe cumplir
con el tiempo de ejecucion del servicio por lote establecido en el punto . (45 dias calendario) e
identificar las fechas de cada partida, fecha de inicio y fin del proyecto. Considerar horarios de ejecucion
establecidos en - “*Horarios de ejecucion del proyecto.

Debe suministrar los analisis de costo de cada una de las partidas solicitadas por la DGII, donde debe
especificar los alquileres y suministros existentes en la ejecucion de los mantenimientos. De omitirse
algun aspecto en el analisis de costo para la ejecucion de una partida, el Oferente debera asumir la
gjecucion de esta de acuerdo con la descripcion de dicha partida.

Contacto del ingeniero civil o arquitecto designada como supervisor, el mismo debe ser autorizado
legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar
presente durante se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos.

Listado de personal con nombre y cedula que estara asistiendo a cada uno de los locales
correspondientes. Esta sera obligatoria para permitir el acceso a los diferentes locales.

Certificacion y muestra de materiales indicados a utilizar para la ejecucion de los trabajos, especificando
la disponibilidad en el mercado, de ser lo contrario debe ser notificado a la DGII antes de presentarlos.

Asimismo, durante la prestacion del servicio, debera presentar los siguientes informes:

v

v

Informe sobre cualquier situacién relevante que pueda suceder durante la ejecucion de los trabajos.

Fotos e informaciones por mensajeria instantanea o correo electrénico de las labores diarias.

Penalidades

A continuacién, se indica los montos econdmicos que seran penalizados por el incumplimiento de los siguientes
deberes del contratista:

Debera dotar a todo el personal de su compafiia Que realizara trabajos en la obra, de los elementos de
proteccion necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen (Chalecos, cascos de
seguridad, anteojos, guantes de proteccion, botas, mascarillas, arnés, entre otros). RD$ 2,000.



o Deberé dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos, para la
realizacion el proyecto. RD$ 2,000.

o Debera designar una persona, el mismo debe ser ingeniero civil o arquitecto y autorizado legalmente
como representante técnico, supervisor y encargado de los trabajos, quien debe estar presente durante
Se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona para alguna de las
supervisiones distinto al designado en principio, debera notificar al supervisor de la DGII. RD$ 2,500.

o El contratista deberd dejar totalmente limpia el area por donde serdn manejados los materiales y
escombros todos los dias. RD $1,500.

o Los escombros y materiales no pueden acumularse dentro del local, por tanto, deben considerar bote de
escombros diarios de ser necesario, para evitar el cumulo en el area de parqueo, de la misma manera
los materiales deben ser entrados dentro del local. RD$ 2,800.

Considerando para la aplicacion de las amonestaciones el siguiente proceso:

1. El supervisor al momento de verificar la falta procedera a realizar una 1ra amonestacion via escrita y
firmada por el encargado de proyecto del contratista o via correo electrénico con imagenes de sustento.
Esta 1ra amonestacion solo contara como advertencia.

2. Al momento del que el supervisor verifique una 2da amonestacién de la misma falta, realizara una
notificacion via escrita firmada por el encargado de proyecto del contratista o por correo con imagenes
de sustento. A partir de la 2da amonestacion y en las demas siguientes, se procedera a contabilizar y
descontar, en la cubicacion siguiente a la notificacion, los montos sefialados para cada tipo de infraccién.

Este planteamiento esta como sugerencia para ver su procedencia con el area de compras y en todo caso dar
forma con el &rea legal. El planteamiento esta como un bosquejo para ser mejor desarrollado en caso de que se
decida incluir en el pliego.

Asimismo, durante la prestacion del servicio, debera presentar los siguientes informes:

v"Informe con antes y después, luego de concluir con las labores de mantenimiento de cada local. Estos
informes seran realizados para cada uno de los locales de forma independiente en el formato
suministrado por la DGIl y deben ser enviados maximo a las 48 horas de concluir con el local
correspondiente. Estos informes seran obligatorios para procesar los pagos correspondientes.

v Informe sobre cualquier situacion relevante que pueda suceder durante la ejecucién de los
mantenimientos.

v" Fotos e informaciones por mensajeria instantanea o correo electronico de las labores diarias.

1. Control de cambio en la ejecucion del proyecto
Para fines de transparentar toda modificacién o cambio durante el proceso de ejecucion que afecte a las partidas
presupuestarias dentro de los proyectos de esta comparacion de precios, se realizara la estandarizacién del
control de cambios donde se generen las siguientes eventualidades:

1. Cambio por eliminacién de Partida

2. Cambio por adicion de Partida

3. Cambio por modificacion de partida

Estos cambios estaran sujetos a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras
y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06, cumpliendo con el Art. 31, punto 2:



Podré modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de la
obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en
el momento de iniciarse el proceso de contratacidn, y esa sea la Unica forma de satisfacer plenamente el interés

publico.

Consideraciones:

Cuando se genere un cambio se establecerd como una nueva version de las partidas presupuestarias
adjudicadas, esto con la anuencia del adjudicado.

Los cambios deberan ser analizados por el supervisor del proyecto de parte de la DGII, presentando
debidamente llenado el FI-GPE-019 (incluir imagenes si aplica).

Los cambios en las partidas presupuestarias podran ejecutarse dentro del monto adjudicado, esta
actualizacion se visualizara en la nueva version de las partidas presupuestarias.

Si un cambio proyecta un aumento en el monto o en el tiempo de ejecucion adjudicado, debera ser
sometida una adenda al contrato.

Protocolo Aprobaciones de los Cambios:

Fase de Documentacion:

1.

Oficio emitido por el encargado de seccidon solicitando el cambio al Encargado Departamento de
Ingenieria y Servicios Generales.

Anexar Documento de autorizacién del cambio por el adjudicatario.

Anexar FI-GPE-019 Solicitud de Cambios de Planificacion del Proyecto, Vers. A
Anexar FI-GPE-027 Solicitud de Cambios de Ejecucién del Proyecto, Vers. A
Anexar ultima version de las partidas presupuestarias adjudicadas.

Anexar nueva version de las partidas presupuestarias con numeracion cronoldgica ascendente.

Fase de Aprobacion:

1.

2.

Revisidn de la solicitud de cambio por el Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales.

El Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales autoriza y realiza solicitud de
autorizacion del cambio al Gerente de Infraestructura y logistica.

El Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales remite via correo electrénico la solicitud
de revision y validacion del cambio a los Departamentos de Compras y Contabilidad y Control Previo
Financiero.

El Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales entrega el expediente al Encargado de
la Seccion para iniciar la ejecucién del cambio.



