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1 Especificaciones Técnicas 
 

1.1 Descripción del Servicio. 
 
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) precisa de la contratación del servicio de “Suministro e 
instalación de techo metálico, malla ciclónica, alambre trinchero, dientes de tiburón, Aluzinc e impermeabilizante, 
para ser utilizados en varias Administraciones DGII”, con la finalidad de realizar correcciones en techos de Aluzinc 
y reforzar el cierre perimetral en varias localidades, buscando una mejor readecuación visual, corrección de 
filtraciones y añadir más seguridad a la infraestructura perimetral de las localidades.  
 
Procurando el cumplimiento en obtener la mejor calidad, en los materiales y la mano de obra para la ejecución de 
este proyecto. Más adelante se presentan algunos de los requisitos más importantes. 
 
1.1.1 Actividades a realizar 
 
A los fines de ejecutar la contratación de conformidad con los requerimientos establecidos en el presente 
documento, el oferente adjudicado deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 
 
1. Toldo Policarbonato. Compuesto por una plancha de policarbonato de 6 milímetros de espesor, con sus 

perfiles en los extremos para sellar los canales del policarbonato. Palometas de aluminio con sus aberturas 
para la colocación del policarbonato. Sellado con silicón transparente en todo el perímetro colindante de la 
plancha con la superficie instalada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Lona Asfáltica. Suministro e instalación de impermeabilizante en toda el área del techo de Aluzinc con las 
siguientes características: lona asfáltica de 3mm, lisa, reforzada con poliéster, aplicada con soplete, 
terminada en pintura reflectaría color aluminio (2 manos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sellador Uretano. Suministro y aplicación de sellador uretano en todo el perímetro entre el Aluzinc instalado 
del techo de la Garita de Seguridad colindante con el muro del Almacén de Activo Fijo. Garantía mínima de 
fabricante de 30 años. 
 

4. Pintura Acrílica. Suministro y aplicación pintura acrílico superior en color blanco 00 en todas las áreas 
intervenidas (2 manos). 
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5. Aluzinc. Suministro e instalación de Aluzinc en hierro galvanizado de calibre 24. Considerar la aplicación de 

uretano en todos los anclajes del Aluzinc con la estructura metálica. Considerar los reforzamientos adecuados 
para garantizar su adherencia a la estructura. Considerar los materiales necesarios para su correcta 
instalación. No se aceptará la instalación de ningún Aluzinc perforado o doblado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Canaletas Galvanizadas. Suministro e instalación de canaleta con las siguientes dimensiones: base superior 

de 10cm, altura de 15cm y ancho inferior de 25cm. Considerar los materiales necesarios para su correcta 
instalación. 
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7. Zabaleta de Plancha de Aluzinc. Suministro e instalación zabaleta en planchuela de Aluzinc en todo el 
perímetro de techo de Aluzinc. Anclado con tornillos con sellador en uretano en Aluzinc y pegado con uretano 
en muros de Blocks. 

 
8. Malla Ciclónica. Suministro e Instalación de Verja en Malla Ciclónica de 6' de Altura, Calibre 11. Con parales 

en tubos en Hierro Galvanizado de 1 1/2" con una separación máxima de 3 mts entre tubos verticales, y Tubo 
de 1 1/2" en la parte superior e Inferior. Considerar Anclaje a Muro Perimetral de Block. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Alambre Trinchera. Suministro e Instalación de Alambre Trinchera para Verja con Estructura de Anclaje Tipo 

V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Dientes de Tiburón. Suministro e instalación de Diente de Tiburón para Verja de Hierro Existente, Considerar 

Pintura Antioxidante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Cadena Galvanizada. Suministro e Instalación de cadena galvanizada de 3/8'' pulgadas de espesor, anclada 

en un extremo a caja metálica. 
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12. Tubo Galvanizado. Suministro e Instalación de tubos galvanizados de 2'' de espesor y 1.10 ml de altura, 
para soporte y anclaje de la cadena en su recorrido, con mariposa superior para pasar la cadena e inferior 
para su anclaje con candado al piso. Considerar tubo de diámetro mayor embebido en el piso con hormigón 
y con mariposa para anclaje de candado e incrustación de tubo. Ver imagen de referencia. Considerar 1er. 
mano de pintura anti oxido y 2do. mano de pintura amarillo tráfico. Para ser realizado en la Administración 
Local Máximo Gómez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Caja Metálica. Suministro e Instalación de caja de metal con puerta, porta candado, anclada a la pared con 

tornillos expansivos Hilti HKB III 5/8" x 6'', con rueda interna para enrollar cadena de 3/8 pulgadas de forma 
manual, con palanca movible, puerta con hueco para que la cadena pueda desenrollarse. Considerar 1er. 
mano de pintura anti oxido y 2do. mano de pintura amarillo tráfico. Dimensiones de la caja 0.60 m de ancho, 
0.80 m de alto y 0.20 m de profundidad, tamaño necesario para enrollar cadena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Tubo Metálico. Suministro e Instalación de tubos galvanizados de 2'' de espesor y 1.10 ml de altura, anclados 

al piso en 3 puntos con tornillos expansivos Hilti HKB III 5/8" x 4'', sellado en ambos extremos, pintados con 
anticorrosivo gris, con cinta reflectiva grado diamante de 2'' pulgadas de espesor (A 0.20 m de separación). 
Ver imagen de referencia. 
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15. Felpa Tipo H. Suministro e instalación de felpa tipo H en puertas flotantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Limpieza continua y final del área de ejecución del servicio. Contemplar limpieza instantánea de pintura 

que caigan en pisos y objetos, uso de lonas para cubrir elementos (ventanas, unidades de climatización, 
escaleras, etc.). 

 
 
1.2 Responsabilidad del Contratista   
 

✓ Es responsable de ejecutar todo el trabajo señalado en las partidas presupuestarias y pliego de 
condiciones, cumpliendo todas las especificaciones suministradas por la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII). 

 
✓ Debe de realizar las actividades de: suministro, transporte, instalación y terminación de primera de los 

trabajos. Debe suministrar los materiales y/o equipos a instalar en perfecto estado y nuevo, exceptuando 
los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales. 

 
✓ Debe de suplir un personal altamente calificado para la ejecución del proyecto, el cual debe de contar 

con la experiencia suficiente en trabajos similares. 
 

✓ Es totalmente responsable de los equipos, herramientas, materiales de trabajo y todo objeto que este en 
el área de trabajo. 

 
✓ Está obligado u obligada a cuidar la obra existente y reparar cualquier daño que resulte como 

consecuencia de la ejecución del proyecto. 
 

✓ Deberá dejar las vías de acceso en las mismas condiciones en que las encontró antes de iniciar la obra 
y durante el desarrollo de esta debe garantizar que estas puedan ser utilizadas de manera segura y sin 
riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a la edificación. 

 
✓ El contratista deberá dejar totalmente limpia el área por donde serán manejados los materiales y 

escombros todos los días.  
 

✓ Debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de materiales y escombros desde las áreas de trabajo 
hasta las áreas de bote de escombros (estas serán autorizadas por la DGII en cada Local), estos deben 
ser llevados en sacos. Los escombros y materiales no pueden acumularse dentro de los locales, por 
tanto, deben considerar bote de escombros diarios de ser necesario, para evitar el cumulo en las áreas 
designadas, de la misma manera los materiales solo pueden ser colocados en las áreas de trabajo. 
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✓ Deberá entregar una certificación y muestra de los materiales requeridos en planos y partidas 
presupuestarias para la ejecución del proyecto, especificando la disponibilidad en el mercado, de ser lo 
contrario debe ser notificado a la DGII antes de presentar cualquier oferta del proyecto. 

 
1.2.1 Seguridad e identificación del contratista en el lugar de servicio 

▪ Deberá dotar a todo el personal de su compañía que realizará trabajos en las instalaciones, de los 
elementos de protección necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen (chalecos, 
cascos de seguridad, anteojos, guantes de protección, botas, mascarillas, arnés de 4 puntos, línea de 
vida, entre otros), el personal que no esté debidamente protegido no podrá ejercer las labores dentro del 
proyecto. 

▪ Deberá dotar al personal de carné personalizado que incluya las siguientes informaciones: Nombres, 
Apellidos, No. De cédula, posición, emblema de la empresa, y fecha de vigencia del carné. 

▪ Deberá dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos, para la 
realización el proyecto. (monotrajes/overall) 

▪ El contratista deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en el lugar 
de trabajo y en las áreas adyacentes, y deberá contar en obra con un extintor para extinguir el fuego en 
caso de que llegue a ocurrir. 

 

➢ Límites del área de trabajo  
 

• EL O LA CONTRATISTA tiene como espacio para el desarrollo de los trabajos el área indicada por el 
supervisor de la DGII, donde deberá realizar sus operaciones. El uso de personal, áreas diferentes a los 
limites antes señalados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construcción de 
instalaciones temporales, será autorizado únicamente por el supervisor de la DGII. 

 
➢ Horarios de ejecución del proyecto 
 
Todos los trabajos serán ejecutados en el horario detallado a continuación, según sea el caso: 
 

• Trabajos que no generen ruido excesivo, olores u otras cosas que puedan afectar las áreas de nuestros 
colaboradores de la localidad en cuestión: 

 
o Lunes a domingo y días feriados a partir de las 8:00am, en horario extendido. 

 

• Trabajos que generen ruido excesivo, olores u otras cosas que puedan afectar las áreas de nuestros 
colaboradores de la localidad en cuestión: 

 
o Lunes a viernes a partir de las 5:30pm hasta las 7:30am. Sábados, domingos y días feriados, en horario 

extendido. 
 
Deberá planificar los trabajos de ejecución en conjunto con la supervisión de la DGII con (2) dos días de antelación 
a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto. 
 
➢ Condiciones climáticas 
 

• La o el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales y equipos 
existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad. 

 

• El Supervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de protección para salvaguardar todos 
los componentes del proyecto. El Contratista no tendrá derecho reclamar compensación o pagos 
adicionales por el cumplimiento de dichas medidas preventivas, ni por daños ocurridos a causa de tales 
eventos climáticos, a menos que se especifique claramente en el contrato.  
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➢ Aspecto ejecución del proyecto 
 

• Este proyecto se debe ejecutar con una estricta supervisión por parte del o la CONTRATISTA, ya que 
se deben cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas, de esta manera obtener una buena 
terminación y funcionamiento de los trabajos realizados. 

 
La DGII se encargará de suministrar la electricidad necesaria para la ejecución del proyecto. El contratista debe 
considerar extensiones necesarias para llevarla hasta el área de trabajo. 
 
 
2 Plazo y Lugar de Trabajo. 
 
La presente contratación se desarrollará en las siguientes localidades: 
 

• Administración Local Boca Chica - Dirección: Plaza Villa Florencia, Av. 20 de diciembre, esq. Juancito 
Garcia, Local 102, Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

• Centro de Transacciones Múltiples Vehículos de Motor Lope de Vega - Dirección: Av. Lope de Vega, 
esq. Gustavo Mejia Ricart, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

• Centro de Transacciones Múltiples Vehículos de Motor Los Mina - Dirección: Av. Venezuela, No. 92, 
esq. Calle Francisco Sandoval, La Enfermera, Santo Domingo Este, República Dominicana. 

 

• Centro de Documentación #1 (30 de marzo) - Dirección: Calle Julio Verne casi esq. Luisa Ozemma 
Pellerano, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

• Administración Local El Seibo - Dirección: Calle Profesor Leon, No. 02, Las Quinientas, Frente al Liceo 
Sergio Augusto Veras, El Seibo, República Dominicana. 

 

• Administración Local Máximo Gomez - Dirección: Av. Maximo Gomez esq. Calle Juan Sanchez 
Ramirez, No. 65, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

• Sede Central - Dirección: Av. México No. 48, Sede Central DGII, Gazcue, Santo Domingo, República 
Dominicana. 

 
Deberá planificar los trabajos de ejecución conjuntamente con la supervisión de la DGII con dos días de antelación 
a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto, para la coordinación del acceso del 
personal a la localidad. 

 

3 Tiempo de Ejecución del Servicio 
 

 
 
4 Coordinación, Supervisión e Informes 
 
El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus actividades con el Ingeniero Supervisor por parte 
de DGII, y laborará bajo su supervisión. 

Descripción del Servicio Fecha Iniciación Tiempo Ejecución  

Suministro e instalación de techo metálico, 

malla ciclónica, alambre trinchero, dientes de 

tiburón, aluzinc e impermeabilizante, para ser 

utilizados en varias Administraciones DGII 

A partir de la recepción de la 

certificación de inicio 

45 días  

calendario 
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• Deberá designar una persona, el mismo debe ser ingeniero civil o arquitecto y estar autorizado 
legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de los trabajos, quien debe estar 
presente durante se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona 
para alguna de las supervisiones distinto al designado en principio, deberá notificar al supervisor de la 
DGII. 

 

• Deberá enviar la programación semanal, antes de cada viernes, con las labores por día de las actividades 
a ejecutar la semana siguiente.  

 

• Debe mantener una vía de contacto directa con la supervisión de la DGII, enviando imágenes y reportes 
diarios de ser solicitados. 

 

• Deberá notificar con antelación de una semana si tiene algún inconveniente en el cumplimiento del 
cronograma de los mantenimientos, con las múltiples explicaciones de lugar para justificar el retraso. 

 
 
5 Documentaciones a entregar por parte del adjudicatario: 
  

✓ Cronograma de Ejecución de Obra. Debe estar elaborado en un gráfico o diagrama de Gantt. Debe 
indicar los tiempos de duración detallando los trabajos en cada uno de los locales. El mismo debe cumplir 
con el tiempo de ejecución del servicio por lote establecido en el punto 1.2 (45 días calendario) e 
identificar las fechas de cada partida, fecha de inicio y fin del proyecto. Considerar horarios de ejecución 
establecidos en 1.1.6 “Horarios de ejecución del proyecto. 

 
✓ Debe suministrar los análisis de costo de cada una de las partidas solicitadas por la DGII, donde debe 

especificar los alquileres y suministros existentes en la ejecución de los mantenimientos. De omitirse 
algún aspecto en el análisis de costo para la ejecución de una partida, el Oferente deberá asumir la 
ejecución de esta de acuerdo con la descripción de dicha partida. 

 
✓ Contacto del ingeniero civil o arquitecto designada como supervisor, el mismo debe ser autorizado 

legalmente como representante técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar 
presente durante se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. 

 
✓ Listado de personal con nombre y cedula que estará asistiendo a cada uno de los locales 

correspondientes. Esta será obligatoria para permitir el acceso a los diferentes locales. 
 

✓ Certificación y muestra de materiales indicados a utilizar para la ejecución de los trabajos, especificando 
la disponibilidad en el mercado, de ser lo contrario debe ser notificado a la DGII antes de presentarlos. 

 
 
Asimismo, durante la prestación del servicio, deberá presentar los siguientes informes:  
 

✓ Informe sobre cualquier situación relevante que pueda suceder durante la ejecución de los trabajos. 
 

✓ Fotos e informaciones por mensajería instantánea o correo electrónico de las labores diarias. 
 
 
Penalidades 
 
A continuación, se indica los montos económicos que serán penalizados por el incumplimiento de los siguientes 
deberes del contratista: 
 

• Deberá dotar a todo el personal de su compañía que realizará trabajos en la obra, de los elementos de 
protección necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen (Chalecos, cascos de 
seguridad, anteojos, guantes de protección, botas, mascarillas, arnés, entre otros). RD$ 2,000. 
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• Deberá dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos, para la 
realización el proyecto. RD$ 2,000. 

 

• Deberá designar una persona, el mismo debe ser ingeniero civil o arquitecto y autorizado legalmente 
como representante técnico, supervisor y encargado de los trabajos, quien debe estar presente durante 
se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona para alguna de las 
supervisiones distinto al designado en principio, deberá notificar al supervisor de la DGII. RD$ 2,500. 

 

• El contratista deberá dejar totalmente limpia el área por donde serán manejados los materiales y 
escombros todos los días. RD $1,500. 

 

• Los escombros y materiales no pueden acumularse dentro del local, por tanto, deben considerar bote de 
escombros diarios de ser necesario, para evitar el cumulo en el área de parqueo, de la misma manera 
los materiales deben ser entrados dentro del local. RD$ 2,800. 

 
Considerando para la aplicación de las amonestaciones el siguiente proceso:  
 

1. El supervisor al momento de verificar la falta procederá a realizar una 1ra amonestación vía escrita y 
firmada por el encargado de proyecto del contratista o vía correo electrónico con imágenes de sustento. 
Esta 1ra amonestación solo contara como advertencia. 

 
2. Al momento del que el supervisor verifique una 2da amonestación de la misma falta, realizara una 

notificación vía escrita firmada por el encargado de proyecto del contratista o por correo con imágenes 
de sustento. A partir de la 2da amonestación y en las demás siguientes, se procederá a contabilizar y 
descontar, en la cubicación siguiente a la notificación, los montos señalados para cada tipo de infracción. 

 
Este planteamiento esta como sugerencia para ver su procedencia con el área de compras y en todo caso dar 
forma con el área legal. El planteamiento esta como un bosquejo para ser mejor desarrollado en caso de que se 
decida incluir en el pliego.  
 
Asimismo, durante la prestación del servicio, deberá presentar los siguientes informes:  
  

✓ Informe con antes y después, luego de concluir con las labores de mantenimiento de cada local. Estos 
informes serán realizados para cada uno de los locales de forma independiente en el formato 
suministrado por la DGII y deben ser enviados máximo a las 48 horas de concluir con el local 
correspondiente. Estos informes serán obligatorios para procesar los pagos correspondientes.  

 
✓ Informe sobre cualquier situación relevante que pueda suceder durante la ejecución de los 

mantenimientos. 
 

✓ Fotos e informaciones por mensajería instantánea o correo electrónico de las labores diarias. 
 

1. Control de cambio en la ejecución del proyecto 
 
Para fines de transparentar toda modificación o cambio durante el proceso de ejecución que afecte a las partidas 
presupuestarias dentro de los proyectos de esta comparación de precios, se realizará la estandarización del 
control de cambios donde se generen las siguientes eventualidades: 
 

1. Cambio por eliminación de Partida 
2. Cambio por adición de Partida 
3. Cambio por modificación de partida 

 
Estos cambios estarán sujetos a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras 
y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06, cumpliendo con el Art. 31, punto 2: 
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Podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de la 
obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en 
el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés 
público. 
 
 
Consideraciones: 
 

• Cuando se genere un cambio se establecerá como una nueva versión de las partidas presupuestarias 
adjudicadas, esto con la anuencia del adjudicado. 
 

• Los cambios deberán ser analizados por el supervisor del proyecto de parte de la DGII, presentando 
debidamente llenado el FI-GPE-019 (incluir imágenes si aplica). 

 

• Los cambios en las partidas presupuestarias podrán ejecutarse dentro del monto adjudicado, esta 
actualización se visualizará en la nueva versión de las partidas presupuestarias. 

 

• Si un cambio proyecta un aumento en el monto o en el tiempo de ejecución adjudicado, deberá ser 
sometida una adenda al contrato. 

 
Protocolo Aprobaciones de los Cambios: 
 
Fase de Documentación: 
 

1. Oficio emitido por el encargado de sección solicitando el cambio al Encargado Departamento de 
Ingeniería y Servicios Generales. 
 

2. Anexar Documento de autorización del cambio por el adjudicatario. 
 

3. Anexar FI-GPE-019 Solicitud de Cambios de Planificación del Proyecto, Vers. A 
 

4. Anexar FI-GPE-027 Solicitud de Cambios de Ejecución del Proyecto, Vers. A 
 

5. Anexar última versión de las partidas presupuestarias adjudicadas. 
 

6. Anexar nueva versión de las partidas presupuestarias con numeración cronológica ascendente. 
 
Fase de Aprobación: 
 

1. Revisión de la solicitud de cambio por el Encargado Departamento de Ingeniería y Servicios Generales. 
 

2. El Encargado Departamento de Ingeniería y Servicios Generales autoriza y realiza solicitud de 
autorización del cambio al Gerente de Infraestructura y logística. 

 
3. El Encargado Departamento de Ingeniería y Servicios Generales remite vía correo electrónico la solicitud 

de revisión y validación del cambio a los Departamentos de Compras y Contabilidad y Control Previo 
Financiero. 

 
4. El Encargado Departamento de Ingeniería y Servicios Generales entrega el expediente al Encargado de 

la Seccion para iniciar la ejecución del cambio. 
 

 
 


