a - -

m 4
@\ | - WreNos

—_——
HE B E B B
——

Especificaciones Técnicas — DGII-CCC-CP-2022-0014

“Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica a Nivel
Nacional, DGII”,

Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles—



1 Especificaciones Técnicas
1.1 Descripcion del Servicio.

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratacion, el Proponente debera realizar las
actividades que se indican a continuacion en el tiempo programado y entregar los informes parciales y
el informe final de conformidad con los objetivos, alcances y contenido.

El “Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica a Nivel Nacional”, consiste en la limpieza y
aplicacion de pintura refractaria, buscando como objetivo el control y la reduccion de posibles filtraciones
en las diferentes localidades de la institucion y asi mismo mantener en buen estado las condiciones
laborales. Ver partidas presupuestarias anexa con el metraje y desglose de las oficinas.

Procurando el cumplimiento en obtener la mejor calidad, en los materiales y la mano de obra para la
ejecucion de este proyecto. Mas adelante se presentan algunos de los requisitos mas importantes.

1.1.1 ELEMENTOS DEL PROYECTO

v’ Limpieza con agua a presion

Se realizara la limpieza de la lona asfaltica con manguera y agua a presion. Esta incluye el retiro y bote
de todo elemento inservible y escombros. Se debe considerar el bote de los escombros desde el techo
(&rea de trabajo) hasta el primer piso en sacos. La presion de agua ser media de forma que no maltrate
la lona asfaltica.

v’ Levantamiento de equipos

Se realizara el levantamiento de las condensadoras de aire para la aplicacion de la pintura refractaria.
Antes de levantar la unidad de A/A, se debe bajar el safety switch. Luego del levantamiento, se debe
realizar prueba y dejar el equipo en correcto funcionamiento. En caso de rotura o desconexion de alguna
tuberia de los aires, debera corregirla inmediatamente.



v" Pintura refractaria
Se aplicara pintura refractaria en toda la lona asfaltica existente incluyendo la altura total de los muros
de antepechos debajo de las condensadoras de aire.

1.1.2 PREVISIONES

Las siguientes partidas estdn consideradas como previsiones, por tal razon, las mismas seran
ejecutadas solo con previa autorizacion de la DGII.

Antes de iniciar los trabajos en cada uno de los locales, el contratista debera hacer una verificacion del
area completa de lona asfaltica acompafiado de un representante de la DGII. En los casos que se
visualice necesidad de utilizacion de estas partidas se procederd a evaluar y hacer la autorizacion si
corresponde.

En caso de haber realizado trabajo sin cumplir el proceso anteriormente especificado, la DGIl no
reconocera el pago de estos.



v" Correccion de lona asféltica

Con previa autorizacion de la supervision de la DGII, se haran correcciones de la lona asfaltica que
consistira en cortar y remover la lona asfaltica en rectangulos abarcando la zona afectada y colocando
una lona asfaltica de 4mm, lisa, reforzada con poliéster, aplicada con soplete sobre el area retirada.

v’ Rejilla para desagiies

Suministro e instalacion de rejillas para-hojas, universal, pléstica, color negro para sumideros. Se debe
presentar muestra para autorizacion previa antes de instalacion.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Es responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en las partidas presupuestarias y pliego de
condiciones, cumpliendo todas las especificaciones suministradas por la Direccién General de
Impuestos Internos (DGII).

Debe de realizar las actividades de: suministro, transporte, instalacion y terminacion de primera
de los trabajos. Debe suministrar los materiales y/o equipos a instalar en perfecto estado y
nuevo, exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales.

Debe de suplir un personal altamente calificado para la ejecucion del proyecto, el cual debe de
contar con la experiencia suficiente en trabajos similares.

Es totalmente responsable de los equipos, herramientas, materiales de trabajo y todo objeto que
este en el area de trabajo.

Esta obligado u obligada a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio que resulte como
consecuencia de la ejecucion del proyecto.



v Debera dejar las vias de acceso en las mismas condiciones en que las encontrd antes de iniciar

la obra y durante el desarrollo de esta debe garantizar que estas puedan ser utilizadas de
manera segura y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a la
edificacion.

v" El contratista debera dejar totalmente limpia el area por donde seran manejados los materiales

1.1.6

y escombros todos los dias.

v" Debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de materiales y escombros desde las areas
de trabajo hasta las areas de bote de escombros (estas seran autorizadas por la DGII en cada
Local), estos deben ser llevados en sacos. Los escombros y materiales no pueden
acumularse dentro de los locales, por tanto, deben considerar bote de escombros diarios de
ser necesario, para evitar el cumulo en las areas designadas, de la misma manera los
materiales solo pueden ser colocados en las areas de trabajo.

Debera entregar una certificacion y muestra de los materiales requeridos en planos y partidas
presupuestarias para la ejecucion del proyecto, especificando la disponibilidad en el mercado,
de ser lo contrario debe ser notificado a la DGII antes de presentar cualquier oferta del proyecto.

SEGURIDAD E IDENTIFICACION EN OBRA DEL CONTRATISTA

Debera dotar a todo el personal de su compafiia que realizard trabajos en la obra, de los
elementos de proteccion necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen
(Chalecos, cascos de seguridad, anteojos, guantes de proteccion, botas, mascarillas, arnés,
entre otros), el personal que no esté debidamente protegido no podra ejercer las labores dentro
del proyecto.

Deberé dotar al personal de carné personalizado que incluya las siguientes informaciones:
Nombres, Apellidos, No. De cédula, posicion, emblema de la empresa, y fecha de vigencia del
carné.

Deberéa dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos,
para la realizacion el proyecto.

El contratista debera adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en
el lugar de trabajo y en las areas adyacentes, y debera contar en obra con un extintor para
extinguir el fuego en caso de que llegue a ocurrir.

LIMITES DEL AREA DE TRABAJO

EL O LA CONTRATISTA tiene como espacios para el desarrollo de los trabajos el area de los
techos, donde deberé realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, areas diferentes a los
limites antes sefialados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construccion de
instalaciones temporales, sera autorizado Unicamente por el supervisor de la DGII.

HORARIOS DE EJECUCION DEL PROYECTO



e Todos los trabajos seran ejecutados en los siguientes horarios:

o0 Lunes aviernes de las 8:00am a 6:00pm.
O Séabados de 8:00am a 5:00pm.

Deberé planificar los trabajos de ejecucion en conjunto con la supervision de la DGII con dos dias de
antelacion a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto.

1.1.7 CONDICIONES CLIMATICAS

e Lao el contratista debera tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales
y equipos existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad.

e El Supervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de proteccion para
salvaguardar todos los componentes del proyecto. El Contratista no tendrd derecho reclamar
compensacion o pagos adicionales por el cumplimiento de dichas medidas preventivas, ni por
dafios ocurridos a causa de tales eventos climaticos, a menos que se especifique claramente
en el contrato.

1.1.8 ASPECTO EJECUCION DEL PROYECTO
e Este proyecto se debe ejecutar con una estricta supervision por parte del o la CONTRATISTA,
ya que se deben cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas, de esta manera obtener

una buena terminacion y funcionamiento de los trabajos realizados.

La DGIl se encargara de suministrar la electricidad necesaria para la ejecucion del proyecto. El
contratista debe considerar extensiones necesarias para llevarla hasta el area de trabajo.

1.2 Plazoy Lugar de Trabajo.

Lote 1: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Santo Domingo
Administracion Local San  Av. México Esq. C/Jacinto de la Concha,

1 Carlos San Carlos, Distrito Nacional.
9 Administracion Local La  Av. Bolivar Esg. C/Respaldo Seminario
Feria No.221, La Julia, Distrito Nacional. 50 dias
3 Administracion Local Villa Ay. H.ermanas Mirabal N9.328, Plaza calendario .
Mella Rlver3|de, Segundo  Nivel, Santo contadosapglrtlr
Domingo Norte. de la recepcion
Av. lsabel Aguiar Esq. Entrada Las de la certificacion
A Administracion Local Palmas de Herrera, Plaza Centro de inicio de
Herrera Comercial Isabel Aguiar, Segundo Nivel proyecto.

Local B-1, Santo Domingo Oeste.

Centro de Transacciones
5 Mltiples de Vehiculos de
Motor Lope de Vega

Av. Lope de Vega, esq. Gustavo Mejia
Ricart.




Centro de Documentacion  Calle Julio Verne casi esq. Luisa Ozema

6 No. 1 Pellerano, Gazcue.
7 Sede Central Avenida Mexico #48, esg. Pedro A.
Lluberes

Lote 2: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Zona Norte

Centro de Transacciones  C/ 27 de Febrero Esq. C/ Mella, Edificio

1 Vehiculos de Motor San ~ de Oficinas  Gubernamentales, San
Francisco de Macoris Francisco de Macoris. )
2 Centé%g:tgﬁzr;mms C/Salome Urefia No. 44, Constanza. cjlgr?c;:?io
3 Administracion Local Av. Marfa Trinidad Sanchez No. 2, Plaza  contados a pglrtir
Nagua L&R Comercial, 4to Nivel, Nagua, de la recepcion
4 Centro de Transacciones  C/ 27 de Febrero, Edificio de Oficinas ~de la c_erUﬂcamon
Vehiculos de Motor Nagua ~ Gubernamentales, Nagua. de inicio de
5 Centro de Transacciones  C/ Desiderio Arias, #1, Edificio de proyecto
Vehiculos de Motor Oficinas  Gubernamentales, Valverde
Valverde Mao Mao.
6

Colecturia Villa Vasquez ~ C/16 de Agosto No.77-A, Villa Vasquez

Lote 3: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Zona Sur y Este
1 Centro de Servicios San  Av. Luperon Esq. C/T. Martinez No.10, El

José de Ocoa Rastrillo, San José de Ocoa.
. Ave. 27 de febrero esqg. C/ Luis Felipe 25 dias
2 Colecturia Neiba Gonzélez, Neiba. calendario

Administracion Local San Plaza San Juan, Av. Independencia contados a partir

3 Juan de la Maduana Esquina Colon, 2do Nivel, local 65B. San  de la recepcion
g Juan. de la certificacion
4 S, ., de inicio de
Colecturia Jimani C/19 de Marzo No.18, Jimani. oroyecto
Administracion Local El Calle Profesor Leén No. 02, Las
5 Seibo Quinientas, El Seibo, frente al Liceo

Sergio Augusto Veras

1.3 Coordinacion, Supervision e Informes

El Proponente que resulte Adjudicatario debera coordinar sus actividades con el ingeniero supervisor de
la DGII, y laborara bajo su supervision.

v' Debera designar una persona, el mismo debe ser autorizado legalmente como representante
técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar presente durante se
esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona para alguna de
las supervisiones distinto al designado en principio, debera notificar al supervisor de la DGII.

v" Deberd enviar la programacion semanal, antes de cada viernes, con las labores por dia de las
actividades a ejecutar la semana siguiente.
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Luego

v

Debe mantener una via de contacto directa con la supervision de la DGII, enviando imagenes y
reportes diarios de ser solicitados.

Deberé notificar con antelacion de una semana si tiene algun inconveniente en el cumplimiento
del cronograma de los mantenimientos, con las multiples explicaciones de lugar para justificar
el retraso.

Documentaciones a entregar por parte del adjudicatario:
de realizada la adjudicacion los proveedores que resulten adjudicatarios deberan entregar:

Cronograma de Ejecucion de Mantenimientos. Cronograma de Ejecucion de Mantenimientos.
Debe estar elaborado en un gréfico o diagrama de Gantt. Debe indicar los tiempos de duracion
detallando cada uno de los locales y dentro de estos, separar los tiempos de limpieza y pintura.
El mismo debe cumplir con el tiempo de ejecucion del servicio por lote establecido en el punto
1.2 eidentificar las fechas de cada partida, fecha de inicio y fin del proyecto. Considerar horarios
de ejecucion establecidos en 1.1.6 “Horarios de ejecucion del proyecto”.

Contacto de persona designada como supervisor, el mismo debe ser autorizado legalmente
como representante técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar
presente durante se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos.

Listado de personal con nombre y cedula que estara asistiendo a cada uno de los locales
correspondientes. Esta sera obligatoria para permitir el acceso a los diferentes locales.

Certificacion y muestra de la pintura refractaria y lona asfaltica para la ejecucion de los
mantenimientos, especificando la disponibilidad en el mercado, de ser lo contrario debe ser
notificado a la DGII antes de presentarlos.

Debe suministrar los andlisis de costo de cada una de las partidas solicitadas por la DGII, donde
debe especificar los alquileres y suministros existentes en la ejecucion de los mantenimientos.
De omitirse alglin aspecto en el anlisis de costo para la ejecucion de una partida, el Oferente
debera asumir la ejecucion de esta de acuerdo con la descripcion de dicha partida.

Asimismo, durante la prestacion del servicio, debera presentar los siguientes informes:

v

v

Informe con antes y después, luego de concluir con las labores de Mantenimiento de cada local.
Estos informes serén realizados para cada uno de los locales de forma independiente en el
formato suministrado por la DGII 'y deben ser enviados méximo a las 48 horas de concluir con
el local correspondiente. Estos informes seran obligatorios para procesar los pagos
correspondientes.

Informe sobre cualquier situacion relevante que pueda suceder durante la ejecucion de los
mantenimientos.

Fotos e informaciones por mensajeria instantanea o correo electronico de las labores diarias.
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