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Especificaciones Técnicas -
DGII-CCC-CP-2022-0025

“Servicio de Mantenimiento de Herreria a Nivel Nacional,
DGII”.

Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles—



1 Especificaciones Técnicas
1.1  Descripcion del Servicio.

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratacion, el Proponente deberd realizar las
actividades que se indican a continuacion en el tiempo programado y entregar los informes parciales y
el informe final de conformidad con los objetivos, alcances y contenido.

El “Servicio de Mantenimiento de Herreria a Nivel Nacional”, consiste en el mantenimiento de los
elementos de herreria, buscando mayor preservacion de estos y asi mismo mantener en buen estado
las condiciones laborales, brindando un mejor servicio a los contribuyentes.

Procurando el cumplimiento en obtener la mejor calidad, en los materiales y la mano de obra para la
ejecucion de este proyecto. Mas adelante se presentan algunos de los requisitos mas importantes.

1.1.1 ELEMENTOS DEL PROYECTO

v Mantenimiento de elementos de herreria

Se realizara el mantenimiento de todos los elementos compuestos por herrerfa en los cuales se realizara
el lijado y pulido de toda la estructura para el retiro de oxidos que puedan tener. Luego, se aplicard
pintura antioxido y se dara terminacion con pintura esmalte gris perla 56 (dos manos). En caso puntuales
se indica color diferente en color de terminacion. Considerar empapelado, proteccién de areas aledafias
y limpieza luego de cada dia de trabajo en todas las areas afectadas.




Elementos de Hierro

Este servicio se realizara a diferentes tipos de elementos en los locales, estos se indican en detalle y
cantidad de cada elemento por local cada local en el documento de “Partidas Presupuestarias”. A
continuacion, se dan ejemplo de alguno de estos como referencia.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Es responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en las partidas presupuestarias y pliego de
condiciones, cumpliendo todas las especificaciones suministradas por la Direccién General de
Impuestos Internos (DGII).

Debe de realizar las actividades de: suministro, transporte, instalacion y terminacion de primera
de los trabajos. Debe suministrar los materiales y/o equipos a instalar en perfecto estado y
nuevo, exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales.

Debe de suplir un personal altamente calificado para la ejecucion del proyecto, el cual debe de
contar con la experiencia suficiente en trabajos similares.

Es totalmente responsable de los equipos, herramientas, materiales de trabajo y todo objeto que
este en el area de trabajo.

Esta obligado u obligada a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio que resulte como
consecuencia de la ejecucion del proyecto.



Deberé dejar las vias de acceso en las mismas condiciones en que las encontro antes de iniciar
la obra y durante el desarrollo de esta debe garantizar que estas puedan ser utilizadas de
manera segura y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a la
edificacion.

El contratista debera dejar totalmente limpia el &rea por donde serdn manejados los materiales
y escombros todos los dias.

Debe contemplar dentro de sus costos el acarreo de materiales y escombros desde las areas
de trabajo hasta las areas de bote de escombros (estas seran autorizadas por la DGII en cada
Local), estos deben ser llevados en sacos. Los escombros y materiales no pueden acumularse
dentro de los locales, por tanto, deben considerar bote de escombros diarios de ser necesario,
para evitar el cumulo en las areas designadas, de la misma manera los materiales solo pueden
ser colocados en las areas de trabajo.

Deberéa entregar una certificacion y muestra de los materiales requeridos en planos y partidas
presupuestarias para la ejecucion del proyecto, especificando la disponibilidad en el mercado,
de ser lo contrario debe ser notificado a la DGII antes de presentar cualquier oferta del proyecto.

SEGURIDAD E IDENTIFICACION EN OBRA DEL CONTRATISTA

Debera dotar a todo el personal de su compafiia que realizara trabajos en la obra, de los
elementos de proteccion necesarios de acuerdo con la naturaleza de la labor que realicen
(Chalecos, cascos de seguridad, anteojos, guantes de proteccion, botas, mascarillas, arnés,
entre otros), el personal que no esté debidamente protegido no podra ejercer las labores dentro
del proyecto.

Debera dotar al personal de carné personalizado que incluya las siguientes informaciones:
Nombres, Apellidos, No. De cédula, posicion, emblema de la empresa, y fecha de vigencia del
carne.

Deberéa dotar al personal de una vestimenta adecuada, camisa con mangas y pantalones largos,
para la realizacion el proyecto.

El contratista deberé adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en
el lugar de trabajo y en las areas adyacentes, y debera contar en obra con un extintor para
extinguir el fuego en caso de que llegue a ocurrir.

LIMITES DEL AREA DE TRABAJO

EL O LA CONTRATISTA tiene como espacios para el desarrollo de los trabajos el area de los
techos, donde deberé realizar sus operaciones. El uso de servidumbres, areas diferentes a los
limites antes sefalados con fines de almacenamiento de materiales o equipos, construccion de
instalaciones temporales, sera autorizado Unicamente por el supervisor de la DGII.



1.1.5 HORARIOS DE EJECUCION DEL PROYECTO
Todos los trabajos seran ejecutados en los siguientes horarios:

O Lunes aviernes de 5:30pm hasta las 11:00pm.
O Sébados y domingos de 8:00am a 5:00pm.

Debera planificar los trabajos de ejecucion en conjunto con la supervision de la DGII con dos dias de
antelacion a ejecutarse en los tiempos designados en el cronograma del proyecto.

1.1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

e Lao el contratista debera tomar las precauciones necesarias para proteger la obra, materiales
y equipos existentes, cuando el clima presente condiciones de extrema adversidad.

e El Supervisor se reserva el derecho de tomar medidas adicionales de proteccion para
salvaguardar todos los componentes del proyecto. El Contratista no tendré derecho reclamar
compensacion o pagos adicionales por el cumplimiento de dichas medidas preventivas, ni por
dafios ocurridos a causa de tales eventos climaticos, a menos que se especifique claramente
en el contrato.

1.1.7 ASPECTO EJECUCION DEL PROYECTO

e Este proyecto se debe ejecutar con una estricta supervision por parte del o la CONTRATISTA,
ya que se deben cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas, de esta manera obtener
una buena terminacion y funcionamiento de los trabajos realizados.

La DGIlI se encargard de suministrar la electricidad necesaria para la ejecucion del proyecto. El
contratista debe considerar extensiones necesarias para llevarla hasta el area de trabajo.

1.2 Plazoy Lugar de Trabajo.
Administracion Local Zona Autopista de San Isidro, 2do. Nivel de la Plaza Comercial
1 Oriental CityCentre, al lado de PriceSmart, Santo Domingo Este
Av. Bolivar Esq. C/Respaldo Seminario No.221, La Julia,
2 Administracién Local La Feria Distrito Nacional.
Departamento de Vehiculos de | Plaza Comercial Condominio Malecon Center, Av. George
3 Motor Washington No. 500, Zona Universitaria, Santo Domingo.
Administracion Local Abraham Av. Abraham Lincoln No.1005, Casi Esq. Av. Gustavo
4 Lincoln Mejia Ricart, Distrito Nacional. 40 dias calendario
Administracion Local Villa Av. Hermanas Mirabal No.328, Plaza Riverside, Segundo
5 Mella Nivel, Santo Domingo Norte.
Av. Isabel Aguiar Esq. Entrada Las Palmas de Herrera,
Plaza Centro Comercial Isabel Aguiar, Segundo Nivel
6 Administracion Local Herrera Local B-1, Santo Domingo Oeste.
Centro de Transacciones
Multiples de Vehiculos de Motor
7 Lopez De Vega Av. Lope de Vega, esg. Gustavo Mejia Ricart.




Servicio Personalizado de

Av. Venezuela No. 92, esq. Calle Francisco Sandoval, La

8 Vehiculos de Motor Los Minas enfermera, Santo Domingo Este.
Centro de Documentacion No. 1 Calle Julio Verne casi esg. Luisa Ozema Pellerano,
9 (30 de Marzo) Gazcue.

Administracién Local San

Calle La Cruz esq. calle Salcedo en la Plaza
Galeria 56, 4to. Nivel, San Francisco de

1 Francisco de Macoris Macoris.
Calle Prolongacion Hermanas Mirabal, Edif.
2 Administracion Local Salcedo Oficinas Gubernamentales, Salced
Plaza Galeria 47, Av. Rivas Esq. Luis Alberti, 2do.
3 Administracion Local La Vega Nivel, La Vega.
Centro de Transacciones
Vehiculos de Motor San C/ Mella esq. 27 de febrero, Edificio Oficinas
4 Francisco de Macoris Gubernamentales
5 Centro de Servicios Constanza C/Salome Urefia No. 44, Constanza
Antigua autopista Duarte o Duarte Vieja No.2,
Centro de Servicios Villa Referencia: frente al play de béisbol de Villa
6 Altagracia Altagracia.
Administracion Local Av. Estrella Sadhala, nimero 100, de la ciudad de
7 Miraflores-Santiago Santiago de los Caballeros.
Administracion Grandes Av.27 de Febrero, Esq. Av. Las Palmas, Las
8 Contribuyentes Santiago Colinas, Santiago
Servicio Personalizado de Av. Estrella Sadhala, Esq. Av.27 de Febrero. Edif.
9 Vehiculos de Motor Santiago Antonio Guzman, Huacalito, Santiago.
Av. Circunvalacion, Esq. C/Prolongacion Cuesta
10 Estafeta Santiago Dorada, Edif. 1, Apt. 1, Zona Franca, Santiago.
Av. 27 de Febrero, Edificio Oficinas
Centro de Transacciones Gubernamentales, Nagua (frente al parque
11 Vehiculos de Motor Nagua Tatico Henriguez).
C/Santa Bérbara, Edif. Oficinas Pdblicas, Primer
12 Administracion Local Samana Nivel, Samana.
13 Colecturia Sanchez C/Sanchez No.50, Sanchez, Samana.
Servicio Personalizado de
14 Vehiculos de Motor Moca C/26 De Julio Esg. C/Independencia No.37, Moca.
Centro de Transacciones
Vehiculos de Motor Valverde Av. Desiderio Arias No.1, Edif. de Oficinas
15 Mao Gubernamentales, Mao
C/Doctor Dario Gémez No.47, Esq. C/Alejandro
Bueno, Edif. Oficinas Publicas, Santiago
16 Colecturia Santiago Rodriguez Rodriguez.
Administracion Local Puerto C/Antera Mota, Esq. C/Separacion No.25, Edif.
17 Plata Oficinas Publicas, lera Planta, Puerto Plata.
C/16 de Agosto, Edif. del Ayuntamiento, El Batey,
18 Colecturia Sosta Sosua.

45 dias calendarios




19 Colecturia Villa Vasquez C/16 de Agosto No.77-A, Villa Vasquez.
Cl/ Presidente Vasquez Esqg. C/Federico de JesUs

Administracion Local Garcia, Edif. Oficinas Publicas, Centro Ciudad,
20 Montecristi Montecristi.
21 Colecturia Dajabon Cl Presidente Henriguez No.39, Dajabdn.

Carr. Sanchez Casi Esg. C/Canela Mota, Edif.
1 Administracion Local Bani Oficinas Gubernamentales, Bani.

Av. Ramén Matias Mella, Edif. Oficinas
2 Administracion Local Azua Gubernamentales, Azua

Av.27 de Febrero Esq. Av. Luperdn, Edif. Oficinas
3 Administracion Local Barahona Gubernamentales, Barahona

Av. 27 de febrero esq. C/ Luis Felipe Gonzalez,
4 | Colecturia Neiba Neiba

C/ Independencia esg. Santomé, Edif. 22 apto. 104,
5 Colecturia Las Matas de Farfan Las Matas de Farfan.

Carr. Sanchez Km. 1, Barrio Los Mangos,
6 Colecturia Elias Pifia Comendador, Elias Pifia.

50 dias calendarios

7 Colecturia Jimani C/19 de Marzo No.18, Jimani.

C/ Braulio Méndez esq. C/ Juan Lépez No.15
8 Colecturia Pedernales Edificio Gubernamental, Pedernales.

Administracion Local San Pedro C/la Cruz esq. C/ Salcedo en la Plaza Galeria 56,

9 | de Macoris 4to. Nivel, San Francisco de Macoris

Av. Arzobispo Merifio, Esq. Av. Gaston Fernandez
Deligne, Edif. Oficinas Gubernamentales, Monte

10 | Centro de Servicios Monte Plata Plata

Calle Profesor Ledn No. 02, Las Quinientas, El
11 | Administracion Local el Seibo Seibo, frente al Liceo Sergio Augusto Veras

Edificio Multiplaza La Romana, Autopista del Este,
12 | Administracion Local La Romana Esg. Avenida Circunvalacion.

1.3 Coordinacion, Supervision e Informes

El Proponente que resulte Adjudicatario debera coordinar sus actividades con el ingeniero supervisor de
la DGII, y laborara bajo su supervision.

e Deberd designar una persona, el mismo debe ser autorizado legalmente como representante
técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar presente durante se
esté ejecutando cualquier partida de los trabajos. En caso de tener una persona para alguna de
las supervisiones distinto al designado en principio, debera notificar al supervisor de la DGII.



e Debera enviar la programacion semanal, antes de cada viernes, con las labores por dia de las
actividades a ejecutar la semana siguiente.

e Debe mantener una via de contacto directa con la supervision de la DGII, enviando imagenes y
reportes diarios de ser solicitados.

e Debera notificar con antelacion de una semana si tiene algun inconveniente en el cumplimiento
del cronograma de los mantenimientos, con las multiples explicaciones de lugar para justificar
el retraso.

1.4 Documentaciones a entregar por parte del adjudicatario:
Luego de realizada la adjudicacion los proveedores que resulten adjudicatarios deberan entregar:

v Cronograma de Ejecucion de Mantenimientos. Debe estar elaborado en un grafico o diagrama
de Gantt. Debe indicar los tiempos de duracion detallando cada uno de los locales y dentro de
estos, separar los tiempos de preparacion de elementos (pulido y lijado) y aplicacion de pintura.
El mismo debe cumplir con el tiempo de ejecucion del servicio por lote establecido en el punto
1.2 e identificar las fechas de cada partida, fecha de inicio y fin del proyecto. Considerar horarios
de ejecucion establecidos en 1.1.6 “Horarios de ejecucion del proyecto.

v Debe suministrar los andlisis de costo de cada una de las partidas solicitadas por la DGII, donde
debe especificar los alquileres y suministros existentes en la ejecucion de los mantenimientos.
De omitirse alglin aspecto en el anlisis de costo para la ejecucion de una partida, el Oferente
debera asumir la ejecucion de esta de acuerdo con la descripcion de dicha partida.

v/ Contacto de persona designada como supervisor, el mismo debe ser autorizado legalmente
como representante técnico, supervisor y encargado de los mantenimientos, quien debe estar
presente durante se esté ejecutando cualquier partida de los trabajos.

v’ Listado de personal con nombre y cedula que estara asistiendo a cada uno de los locales
correspondientes. Esta sera obligatoria para permitir el acceso a los diferentes locales.

v’ Certificacion y muestra de pintura antiéxido y pintura esmalte a utilizar para la ejecucion de los
mantenimientos, especificando la disponibilidad en el mercado, de ser lo contrario debe ser
notificado a la DGII antes de presentarlos.

Asimismo, durante la prestacion del servicio, debera presentar los siguientes informes:

v"Informe con antes y después, luego de concluir con las labores de Mantenimiento de cada local.
Estos informes seran realizados para cada uno de los locales de forma independiente en el
formato suministrado por la DGII' y deben ser enviados méximo a las 48 horas de concluir con
el local correspondiente. Estos informes seran obligatorios para procesar los pagos
correspondientes.

v Informe sobre cualquier situacién relevante que pueda suceder durante la ejecucion de los
mantenimientos.



v" Fotos e informaciones por mensajeria instantanea o correo electronico de las labores diarias.
1.5 Control de cambio en la ejecucion del proyecto
Para fines de transparentar toda modificacion o cambio durante el proceso de ejecucion que afecte a las
partidas presupuestarias dentro de los proyectos de esta comparacion de precios, se realizara la
estandarizacion del control de cambios donde se generen las siguientes eventualidades:

1. Cambio por eliminacion de Partida

2. Cambio por adicion de Partida

3. Cambio por modificacion de partida

Estos cambios estaran sujetos a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06, cumpliendo con el Art. 31, punto 2:

Podra modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que
fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacion, y esa sea la tnica forma de
satisfacer plenamente el interés publico.

Consideraciones:

e Cuando se genere un cambio se establecerda como una nueva version de las partidas
presupuestarias adjudicadas, esto con la anuencia del adjudicado.

e Los cambios deberan ser analizados por el supervisor del proyecto de parte de la DGI,
presentando debidamente llenado el FI-GPE-019 (incluir im&genes si aplica).

e Los cambios en las partidas presupuestarias podran ejecutarse dentro del monto adjudicado,
esta actualizacion se visualizara en la nueva version de las partidas presupuestarias.

e Siun cambio proyecta un aumento en el monto o en el tiempo de ejecucion adjudicado, debera
ser sometida una adenda al contrato.
Protocolo Aprobaciones de los Cambios:
Fase de Documentacion:

1. Oficio emitido por el encargado de seccion solicitando el cambio al Encargado Departamento de
Ingenieria y Servicios Generales.

2. Anexar Documento de autorizacién del cambio por el adjudicatario.

3. Anexar FI-GPE-019 Solicitud de Cambios de Planificacion del Proyecto, Vers. A



4. Anexar FI-GPE-027 Solicitud de Cambios de Ejecucion del Proyecto, Vers. A

5. Anexar Ultima version de las partidas presupuestarias adjudicadas.

6. Anexar nueva version de las partidas presupuestarias con numeracion cronologica ascendente.
Fase de Aprobacion:

1. Revision de la solicitud de cambio por el Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios
Generales.

2. ElEncargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales autoriza y realiza solicitud de
autorizacion del cambio al Gerente de Infraestructura y logistica.

3. El Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales remite via correo electronico
la solicitud de revision y validacion del cambio a los Departamentos de Compras y Contabilidad
y Control Previo Financiero.

4. El Encargado Departamento de Ingenieria y Servicios Generales entrega el expediente al
Encargado de la Seccion para iniciar la ejecucion del cambio.
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