EXpediente

Compras Menores | Presentacién de ofertas PROVEEDORES
DGII-DAF-CM-2024-0005

Total estimado 342,360 Pesos Dominicanos | Clasificacion de objetos Servicios
Unidad de requisicion Gerencia de Tecnologia

Renovacion de Herramienta (tipo proxy) para realizar prueba de Seguridad y Deteccién de vulnerabilidades en aplicaciones web

para la DGII

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentacion de ofertas 19/2/2024 12:00 - Fecha de publicacion 15/2/2024 10:30
Apertura 19/2/2024 12:05

LINEA DE TIEMPO
Presentacion de oferta economica Suscripcién de Orden de Compras / Orden de
Servicios
LISTA DE OFERTAS (1) Abrir Panel  Opciones
Referencia de la oferta Entidad Evaluacién Presentada Oferta

) Integration & Consulting Technologyint IC  Integration & Consulting Technologyin Oferta calific 19/2/2024 11:00 355,320 Pesos Do

T, SRL _EXT tICT, SRL ada minicanos
Opciones
INFORMES PROCESO DE ADJUDICACION Crear | Opciones
. Fecha de creacion de .
Referencia Fecha de aprobacion Estado Valor total de la oferta

DO1.AWD.15358 28/2/2024 15:22 28/2/2024 15:2428/2/2024 15:27 Adjudicacién confirmada con informe final 355,320 Pesos Dominic

31 enviado anos
Opciones
CONTRATOS Opciones
ID del contrato Proveedor Fech.a de ” Fecha de aprobacién Estado Cuantia del contrato
confirmacion
DO1.PCCNTR.1783 Integration & Consulting Technologyint IC  28/2/2024 15:27 Activo 355,320 Pesos Dominica
127 T, SRL nos

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

MENSAJES Crear
TAREAS Crear
MODIFICACIONES / ADENDAS Crear

PROVEEDORES INTERESADOS



ADMINISTRACION DE EQUIPOS

Equipo: CM /15/2/2024 09:20 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta
Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar rectificacion de consulta
Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores
Aprobar adjudicacion de la consulta
Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta
Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

Aprobar modificacion de contrato
Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobadores

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento
DO1.BD0S.1631710 se ha creado
correctamente.

Richard Mota Sepulveda

15/2/2024 09:20

El procedimiento
DO1.BD0S.1631710 ha pasado de
estar En edicion a estar Aprobado.
Richard Mota Sepulveda

15/2/2024 09:35

El procedimiento DO1.REQ.1628304
se ha creado correctamente.
Richard Mota Sepulveda

15/2/2024 09:36

El procedimiento DO1.REQ.1628304
ha pasado de estar En ediciéon a
estar En aprobacion.

Richard Mota Sepulveda

15/2/2024 09:48

El procedimiento
DO1.BD0OS.1631710 ha pasado de
estar Elaboracion de la consulta en
marcha a estar Elaboracion de la
consulta en marcha.

Richard Mota Sepulveda

15/2/2024 09:48

Ver mas »

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Notificacion de seleccion de proveedor(es) - Envio DGII-2024-00025
Richard Mota Sepulveda - Direccién General Impuestos Internos
ver Constancia del DGCP DGII-2024-00025

4/3/2024 10:41

Informe final - Envio DGII-DAF-CM-2024-0005

Richard Mota Sepulveda - Direccion General Impuestos Internos
ver Constancia del DGCP DGII-DAF-CM-2024-0005
28/2/2024 15:27

Mensaje - Envio DO1.AWD.1535831

Richard Mota Sepulveda - Direccién General Impuestos Internos
ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1535831

28/2/2024 15:27

Lista de proveedores - Publicaciéon DGII-DAF-CM-2024-0005
Richard Mota Sepulveda - Direccién General Impuestos Internos
ver Constancia del DGCP DGII-DAF-CM-2024-0005
28/2/2024 15:18

Proceso - Apertura DGII-DAF-CM-2024-0005

Richard Mota Sepulveda - Direccién General Impuestos Internos
ver Constancia del DGCP DGII-DAF-CM-2024-0005
28/2/2024 15:14



Ver mas »



