
Descripción 1. KIKI INTERIOR DESING 2. INVERSIONES PEYCO

3. INSTALACIONES DE 

INGENIERIA Y SERVICIOS, 

SRL (ININSE)

4. YUDERIS MATEO 

ROSARIO
5. CONSTRUCTORA FEGA 6. SOQUIMIA 7. CONSTRUCTORA TUBIA

Ítem Solicitud de Compras No. 3000000032 Nivel de Cumplimiento Nivel de Cumplimiento Nivel de Cumplimiento Nivel de Cumplimiento Nivel de Cumplimiento Nivel de Cumplimiento Nivel de Cumplimiento

1
Aceptación del Tiempo de Entrega (20 Días 

Laborables).
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

2

Cronograma de Ejecución del Servicio para el 

Lote I (Administración 

Local San Juan de la Maguana). Que cumpla con 

el tiempo de entrega establecido de acuerdo con 

los horarios de trabajos establecidos.

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

No Cumple /  No presenta 

cronograma de ejecución del 

servicio.

Cumple

3

Cronograma de Ejecución del Servicio para el 

Lote II (Sede Central). Que cumpla con el tiempo 

de entrega establecido de acuerdo con los 

horarios de trabajos establecidos.

Cumple Cumple Cumple Cumple N/A

No Cumple /  No presenta 

cronograma de ejecución del 

servicio.

Cumple

4

Cronograma de Ejecución del Servicio para el 

Lote III (Administración 

Local Lincoln). Que cumpla con el tiempo de 

entrega establecido de acuerdo con los horarios 

de trabajos establecidos.

Cumple Cumple Cumple Cumple N/A

No Cumple /  No presenta 

cronograma de ejecución del 

servicio.

Cumple

5

Partidas presupuestarias firmadas y selladas 

para el Lote I (Administración Local San Juan de 

la Maguana).

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

6
Partidas presupuestarias firmadas y selladas 

para el Lote II (Sede Central).
Cumple Cumple Cumple Cumple N/A Cumple Cumple

7
Partidas presupuestarias firmadas y selladas 

para el Lote III (Administración Local Lincoln).
Cumple Cumple Cumple Cumple N/A Cumple Cumple

8

Muestra física del fenólico ofertado en tamaño 

10cm x 10cm, donde se visualice el material, 

espesor y calidad, correspondiente a lo indicado 

por la DGII. Deberá de tener las características 

señaladas e indicadas por la DGII. 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
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