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Se elimina lo siguiente del punto 5.2.2 Inicio del Suministro lo siguiente:

El proveedor debe tener los arcos disponibles 60 dias calendario contados a partir de la aprobacién del
Pliego de contrato. Luego realizara un plan de instalacion y programacion en las diferentes localidades en un tiempo

Condiciones de no mayor de 20 dias calendario el cual deben suministrarnos para la realizacion de coordinacion para la
1 | 03/01/2024 | Bienes y Servicios/ | instalacion y capacitacion.

Punto 5.2.2 Inicio del
Suministro, pag. 51. | Se agregan los siguientes documentos:

v Partidas Presupuestarias Integracion BMS DG,
v" Diagrama Unifilar Sede Central.dwg
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Presidente ¢n funciones del'Comité de
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